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EDITAL DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO N° 2025.09.16.01. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.09.16.01 

O MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE, através da Area Solicitante, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, torna público que realizará a PRÉ-
QUALIFICAÇÃO do tipo SUBJETIVA e TOTAL para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 
DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE, conforme Projeto Básico 
em Anexo. 

A presente pré-qualificação está fundamentada na Lei Federal n° 14.1331/2021, Decreto 
Municipal n° 027/2025 de 15 de setembro de 2025. CONSIDERANDO a necessidade de 
melhoria da eficiência administrativa, a pré-qualificação permite o acesso a empresas aptas 
técnica, jurídica e economicamente, reduzindo problemas futuros com contratos mal 
executados ou inadimplência, bem como evitando retrabalhos e suspensões em processos 
licitatórios por falhas documentais ou inaptidão de participantes; CONSIDERANDO a garantia 
de qualidade nas contratagóes, permitindo à administração contratar fornecedores que já 
demonstraram previamente capacidade técnica e experiência compatíveis com as exigências 
do município, resultando em um aumento na qualidade dos serviços públicos prestados 
população; CONSIDERANDO a necessidade de redução de riscos jurídicos e contratuais, 
evitando a contratação de empresas que apenas "preenchem requisitos formais" sem real 
capacidade de execução, protegendo o município de prejuízos, atrasos ou judicializações por 
descumprimento contratual; 

A Documentação de Pré-qualificação será recebida via sistema no site: 
https://www.licitacaoantoninadonorte.com.br/ no período descrito no Cronograma a seguir: 
O edital e seus anexos estarão disponíveis para download nos sítios: 
https://www.licitacaoantoninadonorte.com.bd, https://antoninadonorte.ce.gov.bri, 
https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/outras modalidades/abertas, e 
https://pncp.gov. br/app/ed itais?pag ina =1. 

Os interessados poderão solicitar Pré-qualificação a qualquer tempo, durante o prazo da 
Chamada Pública, desde que cumprir os todos os requisitos deste Edital de Pré-qualificação. 
Para todos os fins, este Edital terá validade da data de sua publicação até a data de 
enceramento, podendo ser credenciados novos profissionais, na vigência deste, desde que 
obedecidas as exigências estabelecidas no mesmo, conforme necessidade, disponibilidade 
financeira e orçamentária do Município. 
Os documentos serão apresentados através do site: 
https://wwvv.licitacaoantoninadonorte.com.br/ 

CRONOGRAMA: 

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: A partir do dia 19 de setembro de 2025. 
FIM DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: Até dia 02 de outubro de 2025. 
DIVULCAÇÃO DOS LICITANTES PRÉ-QUALIFICADOS: Até dia 16 de outubro de 2025. 
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 03 (três) dias úteis após a divulgação do 
resultado. 
DIVULGAÇÃO DE RECURSOS APRESENTADOS: 03 (três) dias úteis. 
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZOES: 03 (três) dias úteis. 
DATA LIMITE PARA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS: 01 (um) dia após 
as contrarrazões. 
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PREVISÃO PARA PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA: o edital da futura licitação deverá 

ser publicada após exaurido o prazo recursal e emitido todos os certificados de pré-

qualificação solicitados pelos interessados que atenderam os requisitos mínimos de pré-

qualificação. 

A justificativa para a utilização do cronograma apresentado no 
processo de pré-qualificação é fundamentada com base nos 
requisitos legais e nos princípios de competitividade e eficiência, 
que orientam as licitações públicas, conforme estabelecido pela 
Lei 14.133/2.021 e orientações jurisprudenciais do Tribunal de 
Contas da Unido, conforme transcrevemos a seguir: 
O período estipulado para o recebimento dos documentos 
atende aos princípios de isonomia e ampla participação, 
assegurando tempo suficiente para que os interessados 
preparem e submetam sua documentação. Conforme orientado 
pelo TCU, prazos muito curtos podem impedir a participação de 
potenciais interessados e comprometer a seleção da proposta 
mais vantajosa (Orientações e Jurisprudência do TCU sobre 
Licitações e Contratos - 5° Edição: 621). Outrossim, a realização 
da concorrência após o julgamento dos recursos permite que 
todas as questões sejam resolvidas com suficiente 
antecedência, garantindo que todos os participantes estejam em 
igualdade de condições no momento da licitação, conforme 
princípios de isonomia, competitividade e eficiência, 
estabelecidos na Lei 14.133/2021. 
Portanto, os prazos do cronograma proposto parecem 
razoavelmente justificados pela necessidade de garantir um 
processo equitativo, transparente e eficiente. No entanto, 
recomenda-se sempre estar atento As eventuais particularidades 
do processo que possam requerer adaptações no cronograma 
para melhor atender aos objetivos do certame e As 
necessidades da Administração Pública, de acordo com as 
circunstâncias especificas e observando os princípios legais 
vigentes. 
Por fim, é essencial observar que a pré-qualificado, ao definir 
prazos insuficientes ou critérios não alinhados à necessidade 
especifica da contratação futura, traz riscos como restrição 
indevida da competitividade, podendo resultar em anulação do 
certame ou contratação a pregos elevados, conforme alertado 
na orientação normativa do TCU (Orientações e Jurisprudência 
do TCU sobre Licitações e Contratos - 50 Edição: 624). 

Os Licitantes interessados em participar de licitações para o objeto descrito neste edital, 

sobretudo aquelas com o critério de MENOR PRECO GLOBAL, devendo estar pré-

qualificados, nos termos do presente edital. 

O Edital será disponibilizado gratuitamente através do site: 
https://www.licitacaoantoninadonorte,corn.br/, https://antoninadonorte.ce.gov,bri, 
https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/outras modalidades/abertas, e 
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https lipricp.ciov.briappieditais2paqina= 1 , Informamos que pedidos de esclarecimento, 

impugnações ou qualquer tipo de informação sobre a pré-qualificação deve ser enviada 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

DO CERTIFICADO DE PRE-QUALIFICAÇÃO: 
I- No caso de julgamento favorável, a Comissão de Contratação enviará, por e-mail, em até 5 

(cinco) dias úteis, o CERTIFICADO DE PRE-QUALIFICAÇÃO, assinado pelo Agente de 

Contratação. II- As empresas pré-qualificadas serão divulgadas nos sítios eletrônicos oficiais 

indicados no preambulo do presente Edital de pré-qualificação. 

ANEXOS 
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO. 
ANEXO II- MODELO DE CERTIFICADO DE PRE-QUALIFICAÇÃO 

ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA 

HIPÓTESE DE 0 LICITANTE SERUMA ME ou EPP). 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE: INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO ARTIGO 63, INCISO IV, DA LEI FEDERAL N° 

14.133/2021 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO 

QUADRO SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

1- COMPOSICAO DO EDITAL 
1.1 - 0 Edital é composto pelas seguintes partes: 
a) Edital de Pré-qualificação: Documento destinado a análise das condições de qualificação 

total dos interessados. 
b) Termo de Referência: Documento necessário para a contratação de bens e serviços. 

c) Projeto Básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de 

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição 

dos métodos e do prazo de execução. 

2- OBJETO DA PRE-QUALIFICAÇÃO 
2.1 - Constitui objeto desta Pré-qualificação a seleção de EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO 

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE, cujo detalhamento se encontra inserido no 

Anexo I — Termo de Referência/ Projeto Básico, que são partes integrantes deste Edital. 

3 —RECURSOS FINANCEIROS 
3.1 - Não se aplica a Pré-qualificação. 

3.2 - CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO 
3.2.1 - Poderão participar desta pré-qualificação as pessoas físicas ou jurídicas do ramo de 

atividade pertinente ao objeto e atenderem a todas as demais exigências contidas neste 

edital. 
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3.2.2 - 0 procedimento de pré-qualificação ficará aberto para a inscrição de interessados, 

conforme art. 9 do Decreto Municipal n° 027/2025 de 15 de setembro de 2025. 

4- Não Poderão desta pré-qualificação: 
4.1- Aquele que não atenda As condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2- Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

4.3- Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários; 
4.4- Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

4.5- Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 

deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau; 
4.6- Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
4.7- Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores A divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 

por submissão de trabalhadores a condições análogas as de escravo ou de adolescentes nos 

casos vedados pela legislação trabalhista; 
4.8- Agente público do órgão ou entidade licitante; 

4.9- Pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 
JUSTIFICATIVA da vedação a participação de consórcio, nos termos do art. 15, caput, da Lei 

n°14.133, de 2021: 
I. A vedação a participações de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de 

consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços comuns, é bastante 

corriqueiro a participação de empresas de pequeno e médio porte, As quais, em sua maioria, 

apresentam o mínimo exigido no tocante A qualificação técnica e econômico-financeira, 

condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará 

restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará 

prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é 

admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de 

relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos 

de habilitação do edital e ainda não teriam as condições necessárias à execução do objeto 

individualmente. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de 

participantes, admite a formação de consórcio. 

II. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha 

da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas 

justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n° 14.133 de 2021, que 

em seu Art. 15 que atribui 2 Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em 

licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de 

constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende ao 

interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e 

moralidade. 
Ill. Ressalte-se que a decisão com relação à vedação A participação de consórcios, expressa 

no item 4.9, acima mencionado deste Edital, para o caso concreto em análise, visa 

exatamente afastar a restrição ã competição, na medida que a reunião de empresas que, 
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individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e poderia, 

eventualmente, proporcionar a formação de conluios/carteis para manipular os preços nas 

licitações. 
4.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 
4.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do 

cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° 

da Lei Federal n°14.133, de 2021. 
4.12. Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituída por 

servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 

termos do art. 9°, Inciso III, da Lei Federal n° 14.133, de 2021; 

4.13. Empresa que, embora qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno 

porte, incidam em qualquer das vedações do artigo 30, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 

123, de 2006; 
4.14. 0 impedimento de que trata o item 4.0 será também aplicado ao licitante que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 

sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do 

licitante. 
4.15. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se refere o item 4.3 poderão participar no apoio das atividades de 

planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que 

sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

4.16. A vedação de que trata o item 4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

5. PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

5.1. A documentação requerida nos itens seguintes será recebida via sistema da Plataforma 

Licita Mais Brasil: https://www.licitacaoantoninad0n0rte.c0m.b1 no PERÍODO DE 19 DE 

SETEMBRO DE 2025 ATÉ 0 DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, 23H:59M. 

5.2. Os documentos de PRÉ-QUALIFICAÇÃO deverão ser apresentados na lingua 

portuguesa, sem emendas, rasuras ou sobrescritos, com índice, paginadas, datadas e 

assinadas. 
5.3. Deverão ser enviados para efeito de pré-qualificação os seguintes documentos. 

6. HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÃO TECNICA. 

6.1. Será considerado habilitado/pré-qualificação o proponente que apresentar os 

documentos relacionados nos subitens 8.2 a 8.3. 

7. CONDICOES DE PARTICIPAÇÃO 
7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de pré-qualificação da proponente, a 

Agente de Contratação/Comissão de Contratação verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 
I - Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União: http. //www. portaltransparencia.gov.br/sancoesicep 

II — Cadastro Nacional de Empresas Punidas: 

httviiwww.portaitranspa —icia.gov.brisancoesicnep 
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7.2. A consulta aos Cadastros acima será realizada em nome da empresa proponente e 

também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n. 8.429/1992. 

7.3. Constatada a existência de sanção, a Agente de Contratação/Comissão de Contratação 

reputará aproponente inabilitada, por falta de condição de participação. 

8. DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS 
8.1. As proponentes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a Documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de qualificação. 

8.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Agente de 

Contratação/Comissão de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições 

de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da Unido (www.portaidatransparencia.gov.br/cels);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.chtius.briimprobidade admiconsultar requerido.php). 

c) Lista de Iniclemeos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilicitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União — TCU, e pela Administração 

Municipal promotora da licitação; 

8.3. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas "a", "h" e "c" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(httpslicertidoesapf apps.tcu goy br!). 

8.4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

I — HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) cópia da Cédula de Identidade do(s) sócio(s), Titular ou representante legal da empresa; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de todas as alterações; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e todos os seus aditivos ou último aditivo, desde 

que consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

II — REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 
c) prova de regularidade fiscal ¡unto à Fazenda Municipal de seu domicilio (Certidão Negativa 

de Débitos Municipais); 
d) prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicilio; 
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e) prova de regularidade fiscal para com os tributos e contribuições federais e A divida ativa 

da união, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do 

parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; 

f) prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo VIVA da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n° 452, de 10 de maio de 1943 Alterada pela Lei N° 

12440, de 07 de julho de 2011 — DOU DE 08/07/2011. 

Ill - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Prova de inscrição, ou registro e regularidade da LICITANTE junto ao Conselho Regional 

de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU), da localidade da sede da PROPONENTE. 

b) Comprovação da capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL da empresa licitante para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos, com o objeto desta licitação, a ser feita por intermédio de atestados ou certidões 

fornecida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da 

empresa concorrente na condição de "CONTRATADA", devidamente registrados junto ao 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou CAU, cuja(s) 

parcela(s) de maior relevância e de maior valor significativo seja(m): 

b.1) Item 3.1 do Orçamento. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO 

(AGREGADO ADQUIRIDO) - quantidade minima exigida (50% da quantidade do projeto 

básico 17.884,78 m2) = 8.942,39 m2, conforme estabelecido no inciso I do caput do art. 67 e 

seu § 2° da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021. 

c) Comprovação da PROPONENTE possuir como RESPONSÁVEL TÉCNICO em seu 

quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel 

superior — Engenheiro Civil, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de CERTIDÃO 

DE ACERVO TÉCNICO que comprove a execução de obras de características técnicas 

similares ou superiores As do objeto da presente licitação, cuja(s) parcela(s) de maior 

relevância e de maior valor significativo seja(m): 

c.1) Item 3.1 do Orçamento. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO 

(AGREGADO ADQUIRIDO) - quantidade minima exigida (50% da quantidade do projeto 

básico 17.884,78 m2) = 8.942,39 m2, conforme estabelecido no inciso I do caput do art. 67 e 

seu § 2° da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021 

d) 0 vinculo do responsável técnico - Engenheiro Civil ou profissional competente com a 

empresa, poderá ser comprovado do seguinte modo: 

d.1) SE EMPREGADO, comprovando-se o vinculo empregaticio através de cópia da "Ficha 

ou Livro de Registro de Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS; 

d.2) SE SOCIO, comprovando-se a participação societária através de cópia do Contrato 

social e aditivos, se houver devidamente registrado(s) na Junta Comercial; 

d.3) SE CONTRATADO, apresentar contrato de prestação de serviço, vigente na data de 

abertura deste certame, assinado e com firma reconhecida de ambas as partes. 

e) Não serão aceitas CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO e/ou ATESTADOS de Projetos, 

Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica 

de Obras. 
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Justificativa das Parcelas de Maior Relevância: 0 art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021 

autoriza que sejam exigidas qualificações técnicas consideradas relevantes, podendo estas 

ser identificadas tanto pela sua complexidade técnica quanto pelo valor significativo no 

contexto do objeto da licitação. A finalidade desse dispositivo é aprimorar o julgamento da 

habilitação técnica e garantir que a Administração Pública contrate a proponente mais bem 

qualificada, em respeito ao principio da vantajosidade administrativa, conforme preconiza o 

art. 11, inciso IV, da referida lei. 

f) Deverá ser apresentado documentos com a indicação do pessoal técnico, das instalações e 

do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; 

IV — QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 

exceto as sociedades cooperativas, conforme dispõe o art. 40 da Lei n° 5.764/1971. No caso 

de pessoa física ou de sociedade simples, certidão negativa de insolvência civil expedida pelo 

distribuidor do domicilio ou sede do licitante; 
a.1) Na ausência da certidão negativa, o licitante em recuperação judicial deverá comprovar o 

acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termos do art. 58 da Lei n° 

11.101/2005. No caso do licitante em recuperação extrajudicial deverá apresentar a 

homologação judicial do plano de recuperação; 

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: indices 

de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 

1 (um): 
b.1) Quando S.A, balanço patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e parágrafo 5°, 

da Lei Federal N° 6.404/76). 
b.2) Quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura 

e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído (artigo 5°, parágrafo 2°, do Decreto-lei 

N° 486/69), autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio ou Cartório 

Competente, devidamente assinado por profissional reconhecido pelo conselho regional de 

contabilidade. 

c) Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

d) Caso a empresa licitante utilize o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), deverá 

apresentar o balanço patrimonial dos 2 (dois) últimos exercícios sociais exigíveis, 

considerando-se as disposições das Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil 

vigente. 

e) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. (Lei n°14.133/2021, art. 65, §1°). 

V - DECLARAÇÕES 
a) Declarações subscritas por representante legal do proponente, elaboradas em papel 

timbrado conforme modelos nos Anexos Ill, IV, V, VI e VII deste Edital. 
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9. BENEFÍCIOS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (DE ACORDO COM 0 § 2° DO 
ARTIGO 4° DA LEI 14.133/2021). 
9.1. Para participar na condição de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as empresas 
deverão apresentar juntamente com os documentos de qualificação os documentos abaixo: 
9.2. Declaração solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar na condição de 
ME/EPP, conforme modelo (anexo Ill); 
9.3. Não serão aceitos documentos de qualificação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
9.4. A Pré-Qualificação das Proponentes será realizada com base na apresentação de 
documentos obrigatórios exigidos para efeito de qualificação técnica deste Edital. 
9.5. A sistemática de avaliação a ser aplicada para a qualificação técnica das Proponentes, 
consistirá na verificação do atendimento de todos os itens obrigatórios, conforme exigências 
neste Edital. 
9.6. A Proponente que deixar de apresentar a Documentação de habilitação exigida no 
presente Edital sera automaticamente inabilitada, não se admitindo, sob qualquer pretexto, a 
concessão de prazo para a complementação desses documentos. 

10. PROCEDIMENTOS DE PRE-QUALIFICAÇÃO 
10.1. A Documentação especificada neste Edital constitui parte integrante do processo de 
PRÉ-QUALIFICAÇÃO. 

/1. JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
11.1. A análise da documentação de qualificação jurídica, fiscal, econômico-financeira e da 
documentação para avaliação técnica, sera realizada pelo Agente de Contratação ou 
Comissão de Contratação. 
11.2. A documentação deverá definir claramente para quais lotes, conforme o caso, a 
Proponente esta se candidatando. 
11.3. Serão Pré-qualificadas todas as Proponentes que atenderem a todos os itens 
obrigatórios no Edital. 
11.4. Somente as empresas qualificadas poderão participar das futuras licitações ou 
contratações diretas cujo objeto seja voltado a prestação de Serviços de locação de veículos 
automotores, destinados a atender as necessidades das diversas unidades administrativas do 
município de Antonina do Norte, de acordo com as exigências e prazos definidos neste Edital. 

12. PRAZOS 
12.1. 0 exame dos documentos deverá ser feito no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
podendo o agente ou a comissão de contratação determinar correção ou reapresentação de 
documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição. 
12.2. 0 prazo de validade da presente PRÉ-QUALIFICAÇÃO sera de 1 (um) ano, no máximo, 
e poderá ser atualizada a qualquer tempo. 

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 
I - recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de publicação do 
resultado em face de: 
a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado. 
13.2. A apreciação dar-se-á em fase única. 
13.3. 0 prazo para apresentação de contrarrazões sera o mesmo do recurso e terá inicio na 
data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 
13.4. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis a defesa de seus 
interesses. 
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13.5. Os recursos deverão ser acompanhados de documentação comprobatória que 

demonstre a representatividade do representante legal que assinou os mesmos. 

13.5. Os recursos serão enviados, via site: https://www.licitacaoantoninadonorte corn br'. 

14. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO: 

14.1. Qualquer pessoa pode impugnar este edital de pré-qualificação, por irregularidade na 

aplicação da lei ou para pedir esclarecimentos, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias 

úteis antes da data do primeiro dia para recebimento dos documentos (art. 164 da Lei n° 

14.133/2021). 
14.2. As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao Agente de Contratação/Comissão de 

Contratação, por meio eletrônico, através do site: 

https ;.,vvvw licItacaoantontnadonorte.com.bri. 

14.3. A impugnação deverá estar subscrita e acompanhada da documentação do 

impugnante, sendo CPF ou RG, em se tratando de pessoa fisica, ou de CNPJ e ato 

constitutivo, se pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como da 

procuração e outros documentos que comprovem que o signatário possui poderes de 

representação, se o caso. 
14.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para responder pelo proponente. 
14.5. Caberá à Comissão de Contratação ou Agente de Contratação, auxiliado pelos 

responsáveis requisitantes pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a 

impugnação. 
14.6. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sitio 

eletrônico oficial no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia (Ail anterior à data 

da abertura do certame. 
14.7. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 
14.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 
14.8.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pela Comissão de Contratação ou Agente de Contratação, nos autos do processo 

de licitação. 
14.9. Se das consultas ou impugnações resultar a necessidade de modificar o edital, a 

alteração será divulgada pela mesma forma em que se deu o texto original do instrumento 

convocatório 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. A Comissão de Contratação ou Agente de Contratação rejeitará a documentação que 

seja apresentada em desacordo com as exigências do Edital. 

15.2. A Prefeitura reserva-se o direito de revogar ou anular, cancelar ou transferir no todo ou 

em parte, a presente Pré-qualificação, por conveniência administrativa ou por ilegalidade, 

sem que ás participantes caiba direito a reclamação ou pedido de indenização de qualquer 

espécie. 
15.3. Reserva-se a Prefeitura o direito de, em qualquer fase desta Pré-qualificação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originalmente do processo 

licitatório. 
15.4. A Participante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e da 

Documentação apresentada, podendo a Comissão de Contratação ou Agente de 

Contratação inabilitá-la, caso seja constatada a ocorrência de imprecisão ou falsidade 

das informações e/ou da Documentação apresentada. 
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15.5. Não será permitido a qualquer Participante solicitar a retirada da Documentação ou de 
qualquer documento, após o prazo de recebimento dos documentos. 
15.6. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Contratação ou Agente de 
Contratação. 
15.7. 0 resultado da Pré-Qualificação sera divulgado: na imprensa oficial do Poder Executivo, 
no Sitio Eletrônico Oficial do Município, no site: 'ittps://www.licitacaoantoninadonorte.corn.bil,
e em Jornal Diário de Grande Circulação no Estado. 
15.8. Os Licitantes interessados em participar dos processos futuros de licitação de obras 
clever-5'o estar pré-qualificados. 

ANTONINA DO NORTE/CE, 18 DE SETEMBRO DE 2025 

Pao on co rapco CC cy) 
Francisco Fagner de Sousa 

Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO N° 2025.09.16.01 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2025.09.16.01 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6°, XXIII, "a" e "i" da Lei n. 
14.133/2021). 
4.1. Constitui objeto desta PRÉ-QUALIFICAÇÃO A SELEÇÃO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS, PARA PARTICIPAREM DE FUTURA LICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIgos DE 
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE. 

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6°, 
inciso XXIII, alínea b' da Lei n. 14.133/2021). 

0 Estudo Técnico Preliminar — ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenários 
para o atendimento da demanda que consta no Documento de Formalização de Demanda, 
bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, 
fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, 
para fins de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO 
NORTE/CE. 

A estrutura a ser implantada deverá atender integralmente as normas técnicas da 
ABNT, aos parâmetros de segurança, acessibilidade e desempenho estabelecidos na NBR 
15.575, bem como as exigências legais constantes na legislação federal sobre o objeto a ser 
contratado. 

- Se, portanto, de um empreendimento de elevada complexidade técnica e 
operacional, que envolve múltiplas disciplinas da engenharia civil e exige planejamento 
integrado, gerenciamento de obras especializado e domínio de praticas construtivas 
atualizadas. Além disso, a obra demanda cumprimento rigoroso de cronogramas físico-
financeiros, em sintonia com eventuais condicionalidades de repasses, o que reforça a 
necessidade de selecionar contratadas com capacidade comprovada de execução, gestão e 
entrega no prazo. 

Diante dessas particularidades, opta-se pela adoção do procedimento de pré-
qualificação, na modalidade subjetiva e total, nos termos do art. 80, I, combinado com o art. 
6°, inciso XLIV, da Lei n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n° 027/2025 de 15 de setembro de 
2025. A pré-qualificação sera utilizada como etapa prévia e obrigatória à participação no 
certame, com o objetivo de avaliar previamente as empresas interessadas sob o aspecto 
técnico-operacional e gerencial, com base em critérios objetivos e pertinentes à natureza do 
objeto. 

A execução dos serviços de pavimentação de diversas ruas no município de Antonina 
do Norte/CE tem como finalidade principal promover a melhoria da infraestrutura urbana, 
garantindo condições adequadas de trafegabilidade, mobilidade e segurança para pedestres 
e veículos. 

Assim, a contratação de empresa especializada para a execução da obra é 
imprescindível para garantir o cumprimento dos compromissos pactuados, a correta aplicação 
dos recursos transferidos e a melhoria da infraestrutura urbana no município. 
2.2. 0 objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025. 

3_ DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO 0 CICLO DE VIDA DO 
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OBJETO (art. 6°, inciso XXIII, alínea 'c') 
3.1. A solução para o objeto Pré-qualificação a seleção de empresas especializadas, para 

participarem de futura licitação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO 

MUNICiP10 DE ANTONINA DO NORTE/CE. Os serviços/obras serão realizados de acordo 

com as normas e especificações técnicas estabelecidas pela Lei 14.133/2.021 e no futuro de 

edital de licitação especifico para a demanda. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6°, XXIII, alínea `d'da Lei n° 14.133/21) 

4.1. A contratação da Empresa apresenta serviço comuns de engenharia, tendo em vista que 

aquele que, pode se enquadrar na definição de serviços comuns, nos termos do art. 6, inciso 

XXI, "a", da Lei Federal n°14.133/2021. 
4.2. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua 

forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6°, 

inciso XXXVIII, a), da Lei Federal n°14.133/2021. 

a) Da Execução dos Serviços: 
a.1) A execução dos serviços objeto da futura contratação deverá ser realizada, em regra, 

diretamente pela contratada, por intermédio de equipe técnica de profissionais com 

formações técnicas adequadas e experiências anteriores na execução de serviços técnicos 

semelhantes, observadas rigorosamente as especificações, prazos e condições contidas nos 

projetos técnicos (e documentos de especificações), como também todas demais condições e 

encargos de contratação fixadas no texto base do Projeto Básico e Executivo, as normas 

técnicas da ABNT (NBR 12212, NBR 12244 e outras) e em conformidade com as legislações 

Federais, Estaduais e Municipais. 

a.2) Também deverá fazer parte integrante do escopo das obrigações da futura contratação o 

fornecimento dos equipamentos e materiais especificados nos projetos técnicos, memorial 

descritivo e caderno de encargos; o escopo contratual deverá ser composto da obrigação de 

fornecimento de todo o ferramental e demais equipamentos de infraestrutura para execução 

dos serviços, como também de equipamentos de segurança do trabalho, fardamentos, 

alimentação e encargos da mão de obra, nos termos da legislação. 

a.3) A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou 

fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de 

readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 

consecução do objeto pactuado. 

a.4) Deverá realizar a aquisição de produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais 

para setores específicos definidos em ato do Poder Executivo Federal, quando aplicável, 

observadas as disposições do art. 3°-A da Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do 

Decreto n° 11.889, de 22 de janeiro de 2024. 

b) Dos Profissionais a serem utilizados na execução: 

b.1) A equipe técnica a ser utilizada na execução dos serviços objeto da futura contratação 

deverá ser composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais, cujas capacidades deverão 

ser comprovadas pelos meios e no momento indicados, conforme tabela abaixo: 

ITEM PROFISSIONAL REQUISITO TÉCNICO 
MEIO DA 

COMPROVAÇÃO 

1 
Engenheiro Civil 
e/ou Arquiteto, 

Profissional com curso de 
formação superior em 

- Acervo Técnico junto ao Conselho 
Profissional; 
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Conforme Nota 
Técnica de 
Engenharia. 

Engenharia Civil ou 
Arquitetura, e comprovada 
experiência. 

- Comprovação de Registro perante o 
Conselho Profissional; 
- Comprovação de Vinculo com a 
empresa licitante ou declaração de 
compromisso futuro. 

c) Dos Requisitos de Qualificação Técnica para seleção da futura contratada: 

c.1) Deverão ser fixados requisitos técnicos de qualificação técnica para fins de seleção do 

futuro contratado, como também para contratação da equipe profissional de execução dos 

serviços, objetivando garantir a qualidade minima necessária na execução do contrato. 

c.2) Capacidade técnico-profissional: 
- Deverá ser exigida indicação de profissional de nível superior ou equivalente, devidamente 

registrado no conselho profissional competente, para responder tecnicamente pela execução 

dos serviços; 
- A capacidade do profissional deverá ser comprovada por meio de certidão de acervo 

técnico, inclusive relativo a parcelas de maior relevância, conforme previsto na Nota Técnica 

de Engenharia, conforme segue: 
a.1) PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

- quantidade minima exigida (50% da quantidade do projeto básico 17.884,78 m2) = 8.942,39 

m2, conforme estabelecido no inciso I do caput do art. 67 e seu § 2° da Lei n°. 14.133, de 

01/04/2021. 

- Comprovação de que tal profissional tenha algum tipo de vinculo profissional com a 

empresa a ser contratada ou declaração de compromisso futuro. 

- A prova do vinculo do profissional como responsável técnico da empresa ocorrerá quando 

da convocação para assinatura do contrato, da seguinte forma: 

a) sócio: cópia do contrato social e sua última alteração, devidamente registrados no órgão 

competente; 
b) diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia do 

estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 

sociedade anônima; 
c) empregado permanente da empresa: cópia do contrato de trabalho por tempo 

indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vinculo empregaticio previsto na 

legislação de regência da matéria; 
d) responsável técnico: cópia da certidão de registro de pessoa jurídica no conselho 

profissional competente da sede ou filial onde consta o registro do profissional como 

Responsável Técnico; 
e) profissional contratado: Contrato de prestação de serviços, na forma da lei, acompanhado 

de comprovação através do registro do responsável técnico da licitante junto ao CRQ/PF-

CREA/CAU, que identifique a relação das empresas em que o profissional figure como 

responsável técnico. 

c.3) Capacidade técnico-operacional: 
- A futura contratada deverá comprovar seu registro no conselho profissional competente, 

como também sua regularidade de situação; 

- A capacidade técnica operacional, deverá ser comprovada por meio de certidão de acervo 

técnico, inclusive relativo a parcelas de maior relevância, conforme previsto na Nota Técnica 

de Engenharia, conforme segue: 
a.1) PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

- quantidade minima exigida (50% da quantidade do projeto básico 17.884,78 m2) = 8.942,39 
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m2, conforme estabelecido no inciso I do caput do art. 67 e seu § 2° da Lei n°. 14.133, de 

01/04/2021. 

- Deverão ser fixados parâmetros objetivos para aferir a compatibilidade entre os serviços 

indicados nos atestados de capacidade técnica e aqueles previstos no objeto da futura 

contratação. 

Justificativa das Parcelas de Maior Relevância: 

0 art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021 autoriza que sejam exigidas qualificações técnicas 

consideradas relevantes, podendo estas ser identificadas tanto pela sua complexidade 

técnica quanta pelo valor significativo no contexto do objeto da licitação. A finalidade desse 

dispositivo é aprimorar o julgamento da habilitação técnica e garantir que a Administração 

Pública contrate a proponente mais bem qualificada, em respeito ao principio da 

vantajosidade administrativa, conforme preconiza o art. 11, inciso IV, da referida lei. 

Importante ressaltar que a vantajosidade administrativa não se limita à contratação da 

empresa com proposta de menor valor, mas sim àquela que oferece o melhor custo-

beneficio. Esse entendimento é amplamente reconhecido pela doutrina especializada, como 

exemplificado por Marçal Justen Filho em sua obra Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos:" 

"A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do 

interesse coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem 

possível configura-se pela conjugação de dois aspectos 

interrelacionados. Um dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser 

executada por parte da Administração; o outro se vincula à prestação 

a cargo do particular. A maior vantagem apresenta-se quando a 

Administração assumir o dever de realizar a prestação menos onerosa 

e o particular se obrigar a realizar a melhor e mais completa 

prestação. Configura-se, portanto, uma relação custo-beneficio. A 

maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior 

beneficio para a Administração." (JUSTEN FILHO, Marçal. 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12a 

Edição, Dialética, p. 63). 

Ainda com base nessa premissa, a Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo (PGE/ES) 

elaborou o Guia de Boas Práticas Sobre Qualificação Técnica, em que, no Capitulo 7 — "Das 

Parcelas de Maior Relevância Técnica e de Valor Significativo", conceitua as parcelas de 

maior relevância como: 

"Entende-se por parcelas de maior relevância as parcelas que 

apresentam relevância técnica especial no contexto do objeto, isto 6, 

aqueles itens que apresentam complexidade técnica mais acentuada, 

maior dificuldade técnica ou, ainda, são de domínio inabitual no 

mercado, de modo que a comprovação de experiência anterior será 

importante no que tange 5 execução dessa parcela do objeto. [...] Mas 

há casos em que mesmo sem apresentar valor significativo, um item 

pode se revestir de complexidade técnica elevada, ou seja, quando a 

técnica inabitual e complexa estiver associada a item de baixo valor 

no contexto do futuro contrato, porém, imprescindivel para a sua boa 

execução, impondo que seja exigida a experiência anterior nessa 
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parcela de maior relevância técnica, todavia, que não apresenta valor 
significativo. Assim, cabe à Administração Pública verificar se o caso 
requer a especificação das parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação para a finalidade de comprovação 
de experiência anterior a titulo de qualificação técnica e, em caso 
positivo, defini-las no edital de licitação, de modo que não se solicite a 
comprovação de experiência anterior em parcelas do serviço que não 
são expressivas do ponto de vista da complexidade técnica ou do 
valor econômico." (Destaquei) (ALVES, Alexandre Nogueira et. al. 
GUIA DE BOAS PRATICAS SOBRE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
Vitória: Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo, 2018, p. 18-
19). 

Diante do exposto, verifica-se que a Administração Pública, no caso em questão, 
identificou a necessidade de exigir requisitos técnicos relevantes como meio de assegurar a 
execução regular e satisfatória do objeto da licitação. Essa análise pautou-se na 
complexidade técnica das atividades a serem contratadas e no seu impacto direto na 
efetividade do contrato, em conformidade com o art. 67 e demais dispositivos correlatos da 
Lei n° 14.133/2021. 

d) Requisitos Legais: 
d.1) Registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 
d.2) Atendimento as normas brasileiras (ABNT) aplicáveis a execução de pavimentação; 
d.3) Cumprimento da legislação trabalhista e tributária vigente; 
d.4) Estar em dia com as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas. 

e) Requisitos Sustentabilidade: 
e.1) A proposta deverá prever o uso de materiais e práticas coeficientes, com o minimo de 
impacto ambiental, contemplando o uso de materiais reciclados sempre que possível; 
e.2) Devem ser incluídas medidas para a gestão adequada de resíduos gerados na obra, 
bem como planos para minimizar emissões poluentes e ruídos durante a execução dos 
serviços; 
e.3) A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro 
das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, 
conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por 
ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da 
obra, removendo e promovendo a devida destinação; 
e.4) A contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado dos materiais 
utilizados/trocados durante a prestação do serviço objeto da contratação, bem como de seus 
resíduos e embalagens, nos termos da Lei n° 12.305/2010. 

4.3. VISTORIA: Não se aplica a pré-qualificação. 

4.4. DA SUBCONTRATAÇÃO: Não se aplica a pré-qualificação. 

5.5. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO: Não se aplica a pré-qualificação. 

4.6. DA GARANTIA DA OBRA: Não se aplica a pré-qualificação. 

4.7. JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP: 
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4.7.1. Justifica-se a não realização de exclusividade e de cotas reservadas no presente 
certame, qual seja, para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pelo fato de que, a 
exclusividade apesar dos itens que forem estimados, abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais), e dos itens que estiverem estimados acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serem 
separados por cotas, poderá representar prejuízos ao conjunto ou complexo do objeto a ser 
contratado de acordo com os seguintes motivos: 
4.7.2. 0 tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte não tem se mostrado vantajoso para a administração pública municipal, 
principalmente em municípios e órgãos de pequeno e médio porte. Posto que é comum em 
licitações para bens divisíveis que em havendo cotas, que se verifique a cotação com preços 
diferentes para os mesmos itens licitados em cotas diferentes; 
4.7.3. HA casos em que os preços são divergentes cotados por empresas diferentes, de 
categorias tributárias diferentes, ou mesmo optantes pelo simples nacional, mas de tipos 
societários diferentes e há casos em que a diferença de valores cotados ocorre até para 
mesma empresa, sendo esta ME ou EPP, quando participa dos dois lotes ou itens em cotas 
diferentes; 
4.7.4. Saliente-se que tais situações podem representar prejuízo ao conjunto ou complexo do 
objeto a ser contratado, causando atrasos processuais para as adequações de pregos, assim 
como o transtorno de ter que se lidar com dois valores distintos para o mesmo item ou lote, 
muitas vezes frustrando-se licitações ou contratações, por atrasos em entregas de itens ou 
mesmo rescisões contratuais, além da Administração não ter suas necessidades atendidas a 
contento; 
4.7.5. Outro fator importante é a garantia nos editais de licitação do Município de Antonina do 
Norte-CE, do cumprimento das normas contidas nos Art's. 42 a 45 da Lei n° 123/2006 e suas 
alterações, especificamente no que pertine a garantia da apresentação da regularidade fiscal 
apenas para a assinatura do contrato e na ocorrência do empate ficto previsto nos Art's 44 e 
45 da referida norma legal; 
4.7.6. Não se desconhece que a razão de ser da norma é promover o desenvolvimento 
econômico e social no âmbito local e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas 
e o incentivo A inovação tecnológica (artigo 47 da LC no 123/06). Contudo, esta disposição 
deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, da Lei no 14.133/2.021 (que estabelece 
normas gerais sobre licitações). A Constituição Federal prevê expressamente que no 
processo licitatório deve ser assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes, ao 
passo que a Lei de Licitações dispõe que este se destina a garantir a observância do 
principio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 
4.7.7. 0 que se observa é que a Lei Complementar 123/2006 visa ampliar a participação das 
ME/EPP nas licitações, mas não elevar a hipossuficiência econômica das mesmas acima do 
interesse público. Dessa forma, é importante sopesar princípios pertinentes ao presente 
certame como o da competitividade, da economicidade e da eficiência, buscando-se a 
"proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração 
Pública," conforme é vislumbrado no artigo 11° da Lei n. 14.133/2021. 

4.8. DA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA FORMA DE CONSÓRCIO 
A construção de PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICiP10 DE ANTONINA 
DO NORTE/CE, envolve tecnologia consolidada, métodos construtivos tradicionais e 
cronograma de execução compatível com a capacidade técnica de empresas individualmente 
estabelecidas no mercado local e regional. Não se identificam requisitos técnicos ou de 
inovação que justifiquem a necessidade de agrupamento de competências complementares, 
característica típica dos consórcios. 
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A contratação de uma única empresa individualmente responsável pela execução do objeto 

proporciona maior segurança jurídica e administrativa, pois facilita a fiscalização, o controle 

da execução e a responsabilização em caso de descumprimento contratual. O consórcio, ao 

envolver múltiplas empresas, tende a dificultar a responsabilização direta, sobretudo em face 

da necessidade de analisar as obrigações solidárias ou subsidiárias entre as consorciadas. 

Considerando que a obra, existe uma necessidade social relevante de rápida execução e 

entrega. A participação de consórcios poderia potencialmente acarretar morosidade nos 

processos internos, na gestão contratual e na resolução de conflitos internos entre 

consorciados, o que é incompatível com a premência do interesse público envolvido. 

HA disponibilidade comprovada no mercado de empresas individualmente capacitadas a 

atender As exigências técnicas, financeiras e operacionais do certame, sendo desnecessário 

permitir a formação de consórcios para garantir a competitividade do procedimento licitatório. 

Ressalte-se que é poder discricionário da Administração permitir ou 

não a participação de consórcios em licitações públicas, porém, a não 

aceitação deverá ser motivada, pois em regra a vedação restringiria a 

competitividade, tudo conforme a jurisprudência do TCU — Tribunal de 

Contas da União. 

Fica ao juizo discricionário da Administração Pública a decisão, 

devidamente motivada, quanto à possibilidade de participação ou 

não em licitações de empresas em consórcio. 
Acórdão 1165/2012-Plenário I Relator: RAIMUNDO CARREIRO 

A Administração pode optar por permitir ou não a participação 

de consórcios em licitações públicas, devendo a decisão ser 

motivada, o que é especialmente importante se a opção for vedar 

a participação, que, em regra, restringe a competitividade do 

certame. 
Acórdão 2447/2014-Plenário I Relator: AROLDO CEDRAZ 

Diante da natureza do objeto, da tecnologia empregada, da necessidade de celeridade na 

entrega, da viabilidade técnica e financeira para empresas individualmente capacitadas e da 

conveniência administrativa da responsabilização única, justifica-se a vedação 

participação de empresas reunidas em consórcio na licitação para a REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO 

NORTE/CE, nos termos do art. 15 da Lei n°14.133/2021. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIII, alínea "e" da Lei n. 

14.133/2021). 
7.1. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, realizará a fiscalização e 

acompanhamento dos serviços executados, acompanhados com o fiscal do contrato, de 

acordo com as especificações e quantitativos previstos no cronograma definido para a obra. 

5.2 Os serviços serão entregues em cada etapa do cronograma físico-financeiro poderão ser 

rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta, e deverão ser refeitos pela Contratada em prazo a 

ser definido para cada etapa correspondente, a contar da notificação da contratada, inclusive 

por qualquer meio eletrônico ou telemático, os quais serão gravados para fins de 

comprovação, As suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
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5.3 Os serviços deverão ser iniciados no prazo definido nos ternos da Ordem de Serviço, 

emitido após a formalização da contratação; 
5.4 Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas, maquinas, utensílios e mão de obra necessários, para atender 

todas as condições deste instrumento. 

5.1. 0 contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei  n°  14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila. 

5.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 

para esse fim. 
5.4. 0 órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

5.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentação do 

plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

5.6. Preposto 
5.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da 

prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação 

execução do objeto contratado. 
5.6.2. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto 

durante o período de execução do objeto. 
5.6.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 

manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o 

exercício da atividade. 

5.7 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO: 

5.7.1 Não será admitida a entrega dos serviços pelas Contratadas sem que esta esteja de 

posse da Ordem de Serviços, Nota de Empenho ou outro instrumento similar. 

5.7.1.2 Quanto ao serviço, o servidor da Administração ou comissão responsável, verificará 

se foram atendidas todas as exigências legais pertinentes e toda a observação especifica no 

Edital e anexos. 
5.7.1.3 Aprovando os SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO 

MUNICiP10 DE ANTONINA DO NORTE/CE, após as verificações necessárias, o servidor ou 

comissão responsável, no prazo máximo de 10 (dez) dias Citeis, contados de sua efetiva 

entrega, receberá os trabalhos em caráter definitivo, mediante recibo, o qual ratificará o termo 

circunstanciado de recebimento provisório, podendo, entretanto, retificá-lo nos itens 

necessários. 
5.7.2 Encontrando irregularidades no recebimento do objeto, o servidor ou comissão 

responsável, fixará aos fornecedores a revisão dos serviços para promoverem as correções 

necessárias. 
5.7.2.1 Na hipótese de irregularidades em relação aos serviços, a Administração somente os 

receberá em caráter definitivo, mediante termo circunstanciado, após as correções 
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promovidas pelos fornecedores e após a reverificação realizada pela Administração, por 

intermédio quer do servidor encarregado, quer da comissão responsável. 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6°, XXIII, alínea "f" da Lei n° 14.133/21) 

6.1 0 contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e Decreto Municipal n° 001, de 02 de 

janeiro de 2024, onde cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total 

ou parcial. 
6.2 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 

para esse fim. 
6.3 0 contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 
6.4 A formalização da contratação ocorrerá por meio de termo de contrato ou instrumento 

equivalente. 
6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante poderá convocar 

o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do método de aferição dos resultados 

e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
6.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°14.133, de 2021, art. 117, caput). 

6.7 Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle no cumprimento do Contrato: 

6.7.1. Caberá ainda ao fiscal do Contrato as seguintes atribuições (Artigo 10° do Anexo VI - 

Decreto Municipal n° 001, de 02 de janeiro de 2024): 
I - Prestar informações a respeito da execução dos serviços e apontar ao gestor do contrato 

eventuais irregularidades ensejadoras de penalidade ou glosa nos pagamentos devidos 

contratada; 
II - Manter o controle das ordens de serviço emitidas e cumpridas, quando cabível; 

UI - Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do contrato; 

IV - Zelar pelo fiel cumprimento dos contratos sob sua fiscalização; 
V - Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de acordo com o objeto do contrato e respectivas cláusulas contratuais; 

VI - Atestar formalmente a execução do objeto do contrato, atestar as notas fiscais e as 

faturas correspondentes a sua prestação; 
VII - Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade 

dos produtos ou serviços fornecidos pela contratada; 
VIII - Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem prejuízo 

das penalidades aplicáveis; 
IX - Solicitar formalmente ao gestor esclarecimentos sobre as obrigações que afetem 

diretamente à fiscalização do contrato; 
X - Utilizar, se for o caso, o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) para aferição da 

qualidade da prestação dos serviços; 
XI - Monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua 

degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e 

irregularidades constatadas; 
XII - Apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto, ou, se for o 

caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada, e obter 

dele a ciência; 
XIII - Comunicar ao órgão competente qualquer dano ou desvio causado ao patrimônio da 

Administração ou de terceiros, de que tenha ciência, por ação ou omissão dos empregados 

da contratada ou de seus prepostos. § 10 Em contratos de serviços com regime de dedicação 
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exclusiva de mão de obra, são competências do fiscal de contrato, adicionalmente àquelas 
listadas no caput deste artigo: 
a) Prestar informações sobre a qualidade dos serviços; 
b) Atestar a frequência dos terceirizados. 
XIV - Em contratos relacionados a obras e serviços de engenharia, são competências do 
fiscal de contrato, adicionalmente àquelas listadas no caput, deste artigo: 
a) Verificar eventuais incoerências, falhas e omissões nos serviços técnicos prestados pela 
contratada, desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como 
fornecer ao gestor informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 
b) Verificar e aprovar a adequação de materiais, equipamentos e serviços, quando solicitada 
pela contratada, com base na comprovação da equivalência entre os componentes, de 
conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento contratual; 
c) Exigir da contratada a apresentação do Relatório Diário de Obras — RDO, quando o 
contrato assim o previr, bem como apor ao documento as observações que julgar 
necessárias e eventuais comunicações à contratada. 
XV — A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 
avaliação da prestação dos serviços; 
XVI A avaliação a que se refere o item XV, poderá ser realizada diária, semanal ou 
mensalmente, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, 
aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços; 
XVII As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal de contrato 
deverão ser solicitadas ao gestor em tempo hábil para a adoção das medidas que se façam 
necessárias; 
XVIII Na hipótese de comportamento continuo de desconformidade da prestação do serviço 
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 
sanções A contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 
6.8 - Gestor do Contrato (Artigo 22° do Anexo VI do Decreto Municipal n° 001, de 02 de 
janeiro de 2024): 
I — manter o acompanhamento regular e sistemático do instrumento contratual, mormente 
cujo objeto tenha seu preço demonstrado com base em planilhas de composição de custos 
contidos na proposta licitatária, mantendo cópia disponível das referidas planilhas, com 
registro da equação econômicofinanceira do contrato; 
II — controlar o prazo de vigência do contrato e de execução do objeto, assim como de suas 
etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com antecedência razoável, 
autoridade competente, quando for o caso, a deflagração de novo procedimento licitatório ou 
a prorrogação do contrato vigente, quando admitida; 
Ill - manter o controle da atualização do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo 
hábil, ao encaminhamento necessário à sua substituição e/ou reforço ou prorrogação do 
prazo de sua vigência, quando for o caso; 
IV - prover a autoridade superior de documentos e informações necessários à celebração de 
termo aditivo, objetivando as alterações do contrato previstas em lei, inclusive para 
prorrogação do prazo do instrumento contratual, neste último caso, após verificação da 
vantajosidade da prorrogação, bem como da manifestação do fiscal do contrato sobre a 
qualidade dos bens entregues e/ou serviços prestados; 
V - avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econômico-financeiro do contrato 
a serem decididos pela autoridade competente; 
VI - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado; 
VII - acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos 
relativos ao objeto contratado; 
VIII - decidir provisoriamente sobre eventual suspensão da execução contratual, elaborando o 
Termo de Suspensão; 
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IX - adotar e registrar as medidas preparatórias para aplicação de sanções e/ou de rescisão 

contratual, realizando e coordenando atos investigativos prévios à abertura do processo, 

quando necessários, nas hipóteses de descumprimento de obrigações previstas no edital, no 

contrato e/ou na legislação de regência; 
X - aplicar a sanção de advertência prevista no inciso I do art. 156 da Lei Federal n° 14.133, 

de 2021, por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 138 deste 

regulamento; 
XI - analisar a documentação necessária ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, 

conforme rol e condições dispostos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a 

execução da despesa pública, devolvendo-os ao fiscal do contrato para regularização, 

quando for o caso; 
XII — incluir e conferir as certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária 

necessárias ao pagamento, quando cabível e na ausência de fiscal administrativo do 

contrato, e encaminhar ao setor responsável; 
XIII - acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo, 

quando for o caso, respeitando a competência do exercício; 

XIV - efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da 

contratada nos sistemas municipais, quando couber, bem como no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP); 
XV — realizar, quando for o caso, e acompanhar os lançamentos dos dados referentes ao 

contrato nos sistemas municipais e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), 

verificando saldo e informando o encerramento do instrumento contratual; 

XVI - exercer qualquer outra atividade compatível com a função que lhe seja legalmente 

atribuida. 

7. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

7.1. Não se aplica a pré-qualificação. 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso XXXVIII, alínea 

'a', da Lei n. 14.133/2021) 

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta da futura licitação. 

8.1.1. 0 fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do 

critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 

Regime de execução 
7.2. 0 regime de execução do contrato será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

Exigências de habilitação 
7.3. Os requisitos de habilitação serão os previstos no edital da futura contratação. Levando 

em conta a lista de possível empresa que possua certificado de pré-qualificação deferido. 

8.1. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
8.1.1. Não se aplica a pré-qualificação. 

9.1. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA 
9.1. Não se aplica a pré-qualificação. 
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0 presente memorial tem por objetivo descrever de forma sucinta o serviço de 
pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no município de Antonina do Norte/CE. 

PROJETOS: 

A execução da presente obra deverá obedecer, integral e rigorosamente, aos projetos, 
especificações e detalhes que serão fornecidas ao construtor com todas as características 
necessárias as perfeitas execuções dos serviços. 

NORMAS: 

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, toda as normas, especificações 
e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com 
os serviços objeto do contrato. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA: 

A empreiteira se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda 
assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente 
As obras e serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro pessoal e 
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
— CREA. 

MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS: 

Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A mão de obra deverá 
ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegurem o bom andamento 
dos serviços. Deverão ter no Canteiro todo o equipamento mecânico e ferramental 
necessários ao desempenho dos serviços. 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de 
materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos 
serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas 
especiticaçdes e os projetos a duvida sera dirimida pela fiscalizaçfto. 
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1. SERVICOS PRE LIMINARES 

1.1. PLACA PADRÃO DE OBRA 

Comissão de LÉcitação 

A placa indicativa da obra, com dimensões de 4,00m (largura) x 3,00m (altura), 
serdconfeccionada em chapa de aço galvanizado, montada sobre moldura, com 
dizeres edesenhos a serem fornecidos pela fiscalização, será colocada no inicio do 
serviço daobra e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive 
quanto dintegridade do padrão das cores, durante todo o período da obra. 

2.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA até 5000m2) 

A locação dos alinhamentos, nivelamentos e larguras da pavimentação deverá ser 
executada com auxilio de equipamento topográfico (teodolito e nível), os sarrafos 
utilizados serão de madeira não aparelhada 2,5 x 15 cm, maçaranduba, angelim ou 
equivalente da região. Deverá ser executado a locação e o nivelamento da obra 
deacordo com o projeto. Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos 
e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

2.1 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA 

A escavação terá o objetivo de provocar o abaulamento da plataforma da rua da 
declividade transversal simétrica proporcionando a maior eficiência no escoamento 
superficial das águas pluviais. As escavações serão executadas em profundidade de até 
0,20m , adotando — se todas as providências e cuidados necessários, a segurança dos 
operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes 
pdblicas de Agua, esgoto, energia e telefone. 

3 PAVIMENTAÇÃO 

3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO 

A pavimentação sera em pedra tosca de boa qualidade sobre colchão de areia com 
rejuntamento total no traço 1:4 ( CIEMNTO E AREIA GROSSA ) . Antes do 
rejuntamento deverá ser executada uma compactação mecanizada com auxilio de um 
compactador de placas vibratórias HP 4 e compactador liso tandem autopropelido. Será 
executado do meio fio para o centro da via. Qualquer irregularidade ou depressão que 
venha surgir na ocasião da compactação deverá ser imediatamente corrigida para que seja 
reestabelecido o nivel normal, o assentamento de pedra tosca devera ser feito atraves do 
auxilio de ponteiros de ago, ao longo do seu eixo, espaçados de 10 em 10m no máximo. 
Nesses ponteiros marcam-se o nível da rua. A seção transversal corresponde a cada um 
dos ponteiros que com exatidão e reproduzirá o abaulamento constante no projeto. Para 
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fazer a pedra tosca posicionar-se de maneira correta, o calceteiro fará uso de um martelo 
e terá cautela para não se prejudicar a pedra que esteja corretamente assente. 

O rejuntamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4., 
apos o assentamento e compactação das pedras a previa varrição da superficie por ela 
definida. A profundidade minima da junta entre as pedras devera ser de 7cm. Antes do 
espalhamento da argamassa deverá se molhar as pedras. A argamassa utilizada no 
rejuntamento deverá atingir uma coloração uniforme e ser rigorosamente bem tragada. A 
qualidade da argamassa depende tanto das caracteristicas dos componentes, como do 
preparo correto. A mistura da argamassa deverá ser feita no local da obra manualmente 
ou em betoneira. 

3.2 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 

0 presente serviço refere-se h. execução de sarjeta em concreto não estrutural, com preparo 
manual realizado na própria frente de trabalho. A mistura é composta por cimento, areia, 
brita e água, dosados conforme trago recomendado em projeto, visando garantir a 
trabalhabilidade e resistência adequadas d. função de escoamento superficial. 0 concreto 
é preparado manualmente em area limpa e impermeável, com homogeneização eficiente 
dos materiais. 0 lançamento sera feito diretamente nas formas da sarjeta, devidamente 
niveladas e umedecidas. Após o adensamento manual, procede-se ao acabamento com 
desempenadeira metálica. A cura úmida será realizada por, no mínimo, 3 dias, garantindo 
a durabilidade do elemento. 

4.3 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 
No assentamento do meio-fio pré-fabricado deverá ser realizado o nivelamento e compactação da base 
visando garantir a sua permanente estabilidade. Sera utilizada argamassa de cimento e areia média 
traço 1:3 preparada manualmente. 
0 meio-fio deverá ser devidamente alinhado, nivelado e firme de forma que forme um "espelho" com 7cm a 
30cm de altura acima do nível do pavimento acabado da pista de rolamento. No caso de haver sarjeta, está sera 
o fator determinante para a altura do "espelho" entre 7cm e 30cm. Após o assententamento deverão ser passadas 
duas demãos de Caiação, conforme composição de custos 

5.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir 
sobreperigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via. Os sinais serão 
colocados à margem da rua a uma distância minima de 0,60m do bordo e fixadas a uma 
altura de 2,10m em relação a ele. 
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OBRA: PAVNIEINTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA :

SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% DESCRIÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE DNERSAS RUAS 

LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTON INA DO NORTE/CE SINAPI 202508 COM DESONERAÇÃO G2,17% 53.93% 

PRÓPRIA PRCPRIA 0.00% 0. 4 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTON INA DO NORTE/CE 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 

1 SERVIÇOS PRF_IJMINARES R$ 9.660,05 0,48% 

2 RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM R$ 2.372,48 0,12% 

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 1.942.503,05 95,66% 

4 SINAUZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 13.233,85 0,65% 

5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA RS 62.768,00 3,09% 

VALOR BOI TOTAL: R$ 399.625,51 100,00% 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.630.911,92 

VALOR TOTAL: RS 2.030.537,43 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: pAvalutrAr.,A0 DE DIVERSAS RIJAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA : 29/04/2025 BDI : 24,51% 

SEINFRA 

SINAPI 

PROPRIA 

028 1 C01.1 DESONERAÇÃO 

2O25108 CCU DESONERAÇÃO 

PRCPRIA 

84,44% 

92.17% 

0.09% 

47.48% 

03.50% 

0 CO% 

DEscwAo. PAvimENTAÇAo DE DIVERSAS RUAS 

LOCAL - DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

COMO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 

RUA SDO 01 ( CASTELO BRANCO) Prv.eitur? »,r,omna do Nor-24;e 
R$ 90.839,23 4,46% 

Comissão de Licitação 
2 RUA SDO 02 ( CASTELO BRANCO) Fitt 210.450,67 10,36% 

3 RUA SOO 03 ( CASTELO BRANCO) 
"562, 

121.086,61 5,96% 

4 RUA SDO 04 ( CASTELO BRANCO) R$ 119.017,38 6,86% 

5 RUA SDO 05 ( CASTELO BRANCO) R$ 22.289,38 1,10% 

6 RUA 01 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) R$ 41.866,67 2,06% 

7 RUA 02 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) R$ 168.584,05 8,30% 

8 RUA 03 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) R$ 38.017,49 1,87% 

RUA 04 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) R$ 34.181,40 1,68% 

10 RUA 05 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) RS 44.833,89 2,21% 

11 RUA JOSE LINARD DE LIMA 01 ( BAIRRO SERRARIA) R$ 31.859,94 1,57% 

12 RUA JOSE LINARD DE UMA 02 ( BAIRRO SERRARIA) R$ 138.580,54 6,82% 

13 RUA SDO1 ( SERRARIA II) R$ 62.815,48 3,09% 

14 RUA S002 ( SERRARIA II) R$ 150.588,14 7,42% 

15 RUA SDO3 ( SERRARIA II) R$ 64.232,20 3,16% 

16 RUA S004 ( SERRARIA II) R$ 15.114,84 0,74% 

17 RUA SDO5 ( SERRARIA II) R$ 52.945,47 2,61% 

18 RUA MARIA NAZARÉ NUNES ( SERRARIA II) R$ 70.517,06 3,47% 

19 RUA SDO 08 ( SERRARIA II) RS 36.255,14 1,74% 

20 RUA PROJETADA 01 ( PRÓXIMO A ARENINHA ) R$ 121.875,76 6,00% 

RUA SDO 10( BOA VISTA) R$ 74.000,98 3,64% 

22 RUA SDO 11 ( BOA VISTA) R$ 86.942,77 4,28% 

23 RUA AO LADO DO CEI ( SERRARIA II ) R$ 172.074,35 8,47% 

24 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 62.768,00 3,09% 

VALOR BDI TOTAL: R$ 399.625,51 100,00% 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.630.911,92 

VALOR TOTAL: R$ 2.030.537,43 

MATH EUS TELES 
CARNEIRO 
LTDA:4010298800011 
4 

Assinado de forma digital por 
MATHEUS TELES CARNEIRO 
LTDA:40102988000114 
Dados: 2025.08.08 09:00:49 
-0300' 
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GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

'4110100 ` 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 

Rua João Batista Arrais, N°8, Centro, Antonina do Norte/CE 

CV-DANCO OA NOSSA GE NI f. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM 

REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS. LOCALIDADES:NA 

ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE- CE 

iPág, 346-
__• 

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - COM DESONERAÇÃO 

Comissão de L cI cdQ 

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO 

UNIDADE: 

REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA-CE 028.1 COM DESONERAÇÃO 

Código Descrição I Unidade oeiitierit
e 

Preço Total 

18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA Fix.MES 0,80 6.171,03 4.936,82 

18584 ENGENHEIRO JÚNIOR HxMES 0,20 17.326,01 3.465,20 

TOTAL SIMPLES 8.402,02 

TOTAL PARA 6 MESES 50.412,12 

FRAÇÃO DE 100% 504,12 

BDI: 24,51% 123,56 
TOTAL GERAL 627,68 

MATH EUS TELES Assinado de forma digital por 
MATHEUS TELES CARNEIRO 

CARNEIRO LTDA:40102988000114 

LTDA:40102988000114 Dados: 2025.07.25 13:43:35 
-0300' 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA PAVIMF_NTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ( COM DEsoNERAcAo ) DATA: 29/04/2025 BDI : 24 51% 

FONTE VERSA*" HORA MES 
DEscRicAo PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS 

SE INFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 4748% 

LOCAI. - DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTEJCE SINAPI 2025/06 COM DE SONERA ÇÃO saw% 

PRÓPRLA PROPRIA 000% 0.00% 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

COD DESCRIÇÃO 

DESPESAS INDIRETAS 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01% 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% 

R RISCO 0,56% 

TOTAL 6,59% 

BENEFICIOS 

S+G SEGURO/GARANTIA 0,32% 

LUCRO 6,64% 

TOTAL 6,96% 

IMPOSTOS 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

ISS 2,00% 

CPRB 3,60% 

TOTAL 9,25% 

BDI = 24,51% 

(1.+AC+S±R+G)x(1-EDF)x(1+L) 1

t.0 . 
Comissão de Licilãçãio 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

401,1•.0 Ou•.C,A1 

Wan 

OBRA: 

DESCRIÇÃO 

LOCAL 

CLIENTE: 

PAVIMENTAÇÃO OE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERACAO ) DATA : 29/04/2025 BOI : 24,51% 

FORTE VERSA° HORA 
PAVIMENTAÇÃO OE DIVERSAS RUAS 

SE IN FRA 028 1 COM CESONEFtAÇÃO 84.44% 47.48% 

DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SINAPI 2025/08COM DESONERAÇÃO 92,17% 5150% 

 PROPRIA PRCPRIA QUM 000% 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE Prafeitiaa dc 

/\ 

Comissão deL 
8 ))-S 

COD DESCRIÇÃO HORIST-A MENSALISTA 14. 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
B3 
64 
B5 
66 
B7 
B8 
B9 
B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 
13° Salário 11,03% 8,33% 
Licença PatemidadE 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

C 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Deposito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

D1 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 47,48% 

PAspna: 1 
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,401111Pw b.', 
40.1[100 ...1.1,•••1. 

ronitga 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA PAVDAENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ( COM DESON ERAQÃO ) DATA: 29(04/2025 : 2451% 

FONTE 

SEINFRA 

sinapi 

PROPRIA 

VERSA° 

028 1 COM DESONERAÇÃO 

2,125/o6 cOm DESONERAÇÃO 

PROPRLA.

i 

HORABDI 

ES 

84,44% 47,48% 

92,17% 53,50% 

0,00% 0,00% 

DESCRIÇÃO PAVIAEHTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS 

LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

Com;ssão de L;,. ., 

COD DESCRIÇÃO HORISTA-% i0ENSAUSTilleV" 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 

GRUPO A 

INSS 5,00% 5,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 21,80% 21,80% 

B1 
132 
83 
134 
85 
86 
87 
88 
B9 
B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 
130 Salário 11,07% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,64% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 
Férias Gozadas 12,98% 9,77% 
Salário Maternidade 0,03% 0,03% 

TOTAL 49,06% 19,46% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,81% 1,36% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07% 
Indenização Adicional 0,47% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,05% 

O 

D1 
02 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 10,14% 3,83% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,47% 0,36% 

TOTAL 10,61% 4,19% 

MATH EUS TELES Assinado de forma digital por 

CARNEIRO MATHEUS TELES CARNEIRO 
LTDA:40102988000114 

LTDA:40102988000 Dados: 2025.08.08 09:01:37 

114 -0300' 

A +B+C+D= 92,17% 53,50% 

41, 
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MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIIAENTACAO OE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERACAO ) DATA : 29/04/2025 BDI : 24,51% 

FONTE VERSÃO NORA MES 
DESCRICAO: PAVIMENTAGAO DE DIVERSAS RUAS 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 8444% 47.48% 
GDVE.M0 

LOCAL DIVERSAS RJAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SINAPI 2025/08 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% DAPM6ENA 
PRO PRIA PROPRIA 0.00% 0,00% 

CLIENTE: PRF-FERURA NUIIIICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

1. RUA SDO 01 ( CASTELO BRANCO) 

it SERVIÇOS PRELIMINARES 
Comissão de Lic ção 

1.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATÉ 5000 M2) (M2) - 
A e (JD 

AREA DE LocAçAo INS 134,31000000 6,60000000 886,45 
886,45 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 886,45 

1.1.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 
lI 

A B QTD 
PLACA DE OBRA ( 
REFERENTE A 
PAVIMENTAÇÃO INTEIRA) 

A'S 3,00000000 4,00000000 1200,

12,00 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 12,00 

1.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

1.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 
A B QTD 

AREA DE RECONFORMAÇÃO 1A.13 134,31000000 6,60000000 886,45 
886,45 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 886,45 

1.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

7.1.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A e QTD 
AREA A SER PAVIMENTADA I A*13 134,31000000 6,00000000 805,86 

805,86 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 805,86 

1.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 
LE/LD LARG ESP OTD 

SARJETA I (134,3112)10,3'0,1 134,31000000 0.30000000 0.10000000 8,06 
8,06 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 8,06 

1.3.3. C0365 BANQUETA( MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

Págtna: 1 



maw
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MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVINIENIAEZIO OE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERACAO ) DATA: 29/0412025 BDI : 24,51% 

FORTE VERSÃO HORA MES 
DESCRIÇÃO: PAVIIRMAGAO DE DIVERSAS RUAS 

SE INFRA 028 1 COM DESONERAÇÂO 84,44% 47,48% 

LOCAL DIVERSAS RIMS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SINAPI 202505 COM DESONERAÇÃO 92.17% 53.50% 

PRÓPRIA PROPRIA 000% 000% 
CLIENTE: PREFFJITURA NIUNICIPAL DE At4TONINA DO NORTE/CE 

LD/LE QTD 
MEIO FIO 1134,31'2 134,31000000 268,62 

268,62 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 268,62 

1.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Cor sto 

1.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, 
TI PO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE MADEIRA 
PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 
IIIINCA DE SINALIZAÇÃO UN 2,00000000 2,00 

I 
2,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2,00 

2. RUA SDO 02 ( CASTELO BRANCO) 

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

A B OTD 
AREA DE LOCAÇÃO 1(A*13) 323,20000000 6,60000000 2.133,12 

2.133,12 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2.133,12 

2.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

/.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A 8 OTO 
AREA DE RECONFORMAÇÃO 1A13 323,20000000 6,60000000 2.133,12 

2.133,12 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2.133,12 

2.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

2.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B OTD 
AREA A SER PAVIMENTADA 1A*2. 323,20000000 6.00000000 1.939,20 

1.939,20 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.939,20 

2.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

Pigina: 2 
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GOVC.10 MICIPILL 

DO Nang 

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIMIENTAÇAD DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA: 29/04/2025 BOI : 24,51% 

FORTE 

SEINFRA 

SINA P1 

PRÓPRIA 

MUM 

028 1 COM DESONERAÇÃO 

202503 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

NORA 

84.44% 

92,17% 

0,00% 

IAF-S 

4748% 

53.50% 

0.00% 

DESCRIÇÃO: PAvaiENTAGAo DE DIVERSAS RUAS 

LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/GE 

CLIENTE: PRF_FERIURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

LO LE LARG ESP QTD 

SARJETA I (LD+LE)*0,3'0,1 323,20000000 323,20000000 0,30000000 0,10000000 19139 

1911. 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 19,39 

2.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LO LE QTD 

MEIO FIO I LD+LE 323,20000000 323,20000000 648,40 

646,40 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 646,40 

' 141S 
2.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Comisso L 

3s2 

2.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, 
TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE MADEIRA 
PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

un QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO un 2,00000000 2,00 

2,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2,00 

3. RUA SDO 03 ( CASTELO BRANCO) 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATÉ 5000 M2) (M2) 
.- 1

a b QTD 

AREA DE LOCAÇÃO I (a*b) 178,07000000 6,90000000 1.228,68 

1.228,68 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.228,68 

3.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

3.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A B QTD 

AREA DE RECONFORMAÇÃO I A*B 178,07000000 6,90000000 1.228,68 

1.228,68 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.228,68 

3.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

3.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 



MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS COM DESONERAÇÃO) DATA: 29/04/2025 BOI : 24,51% 

FONTE VERSA° HORA MES 
DEscRiçAcy. PAvimENTAçAo OE DIVERSAS RUAS 

SE INFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47.48% 

LOCAL EINF_RSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SI NA PI 202503 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53.50% 

w
imOOVIRIO 

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00% 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/GE 

A B DID 

AREA A SER PAVIMENTADA IA*B 1713,o7c00000 6,30000000 1.121,84 

1.121,84 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.121,84 

3.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

Comissia de L: 

Pk7. &33 

LE LD ESP LARG QTD 

SARJETA I (LE+LD)"0,3*0,1 178,07000000 178,07000000 0,00000000 0,00000000 10,68 

10,68 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 10,88 

3.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LO QTD 

MEIO FIO I LE+LD 178,07000000 178,07000000 356,14 

356,14 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 358,14 

3.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

3.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, 
TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE MADEIRA 
PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 2,00000000 2,00 

2,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2,00 

4. RUA SDO 04 ( CASTELO BRANCO) 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

A B QTD 

AREA DE LOCAÇÃO 1(A*B) 182,27000000 6,60000000 1.202,98 

1.202,98 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.20298 

4.2. RECON FORMAÇÃO E PATROLAGEM 

4.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A B QTD 

AREA DE RECONFORMAÇÃO I AB 182,27000000 6,60000000 1.202,98 

1.202,98 
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MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIIMENTACAO OE OIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇA0 ) DATA: 29/04/2025 BDI : 24,51% 

FONTE VERSO HORA RES 
DESCRIÇAO: PAVIMEMIAÇA0 OE DIVERSAS RUAS 

SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SiNAPI 2025/08 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53.50% 

PROP RIA PROPRIA 0.00% 0,00% 
CLIENTE: PREFEITURA NILITISCIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

TOTAL DA MEM6R1A DE CALCULO: 1.202,98 

4.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Corn so 

3S 

4.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B 010 

AREA A SER PAVIMENTADA I AT 182,27000000 6,00000000 1.093,62 

1.093,62 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.093,62 

0'1.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

LE LO LARG ESP QTD 

SARJETA I (LE+LD)*0,3`0,1 182,27000000 182,27000000 0,30000000 0,10000000 10,94 

I 10,94 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 10,94 

4.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LO QTD 

MEIO FIO 11E+L0 182,27000000 182.27000000 364,54 

364,54 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 364,54 

4.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA MÁRIO 

1 .4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, 
O A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE MADEIRA 

PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 2,00000000 2,00 

2,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2,00 

5. RUA SDO 05 ( CASTELO BRANCO) 

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

A Et QTD 

AREA DE LOCAÇÃO i (A'B) 33,19000000 6,60000000 219,05 

219.05 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 219,05 

5.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

Páguria. 5 



MEMÓRIAS DE CALCULO 

WIVE 1.10 NUYIC111, 

=VI 

OBFIA: PAMINUISTArA0 DE DIVF_RSAS RUAS ( COM DESONERACAO DATA:29/04/2025 BOI: 24,51% 

FONTE VERSÃO MORA MES 
DESCRIÇÃO: PAMIEREPEITAVO DIVERSAS RUAS 

SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.48% 

LOCAL DIVERSAS MKS NA IONA URBANA DE ANTONI NA DO NORTE/CE SNAP 2025/08 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53.50% 

PRÓPRIA PROPRIA 000% 0.00% 
CLIENTE: PRF_FEFRIRA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/GE 

5.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A e QTD 
AREA DE RECONFORMAÇÃO A*EI 33,19000000 6,60000000 219,05 

219,05 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 219,05 

5.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

. .• 

Comisszt,--o de 

I • 3S5 r ag. 

5.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B QTD 
°INA A SER PAVIMENTADA A*6 33,19000000 6,00000000 199,14 

199,14 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 199,14 

5.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

LE LD LARG ESP QTD 

SARJETA (LE+ LD)*0, 3"0, 1 33,19000000 33,19000000 0,30000000 0,10600000 1,99 

1,99 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1,99 

5.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LD QM 

MEIO FIO LE+LD 33,19000000 33,19000000 66,38 

66,38 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 86,38 

INN 

5.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

- 

5.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, 
TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE MADEIRA 
PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 2,00000000 2,00 

2,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2,00 

6. RUA 01 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) 

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

6.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

A B QTD 

AREA DE LOCAÇÃO (A13) 73.55000000 5,60900000 411,88 

411,88 
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DO NORTE 

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIIIIENTACAC- I DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA: 29/04/2025 BOI : 24,51% 

FORTE 

SEINFRA 

SINAPI 

PRÓPRIA 

veaMo 

020 1 COM DESONERAÇÃO 

2025/08 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

NORA 

8444% 

22,17% 

0.03% 

I S 

4748% 

53,50% 

0,00% 

DESCRICAO: PAYSIEN10100 DE DIVERSAS RUAS 

LOCAL- DIVERSAS MAAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE 

CLIENTE' PREFEJTURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 411,88 

6.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

6.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

a b QTD 

AREA DE RECONFORMACAO eb 73,55000000 5,60000000 411,88 

411,88 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 411,88 

Pág. 

Comissão de Lidtas: io 

3sc 

6.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

1 .1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A 8 QTD 

AREA A SER PAVIMENTADA A13 73,55000000 5,00000000 367,75 

367,75 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 387,75 

6.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

LE LD LARG ESP QTD 

SARJETA (LE+LD)*0,3"0,1 73.55000000 73.55000000 0,30000000 0,10000000 4,41 

4,41 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 4,41 

6.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LD QTD 

#11114410 FIO LE+LD 73,55000000 73,55000000 147,10 

I 147,10 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 147,10 

6.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

6.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, 
TIPO A-32h PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE MADEIRA 
PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 2,00000000 2,00 

2,00 

7. RUA 02 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) 

7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2,00 

P'avna 7 



MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERACAO ) DATA: 29/04/2025 BDI : 24,51% 

FONTE VERSÃO NORA Pas 
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAC„ÃO DE DIVERSAS RUAS 

SE INFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 

41111.1lCIP•t 
LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SINAM 2025108 COM DESONERAÇÃO 92,17% 5350% aziatGOVER110 

PRÓPRIA PROPMA 0,00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

7.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATÉ 5000 M2) ( 
A B QTD 

AREA DE LOCAÇÃO I (A13) 258,67000000 6,60000000 1.707,22 

1.707,22 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.707,22 

7.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

7.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 
A B OTD 1.,,r, DE RECONFORMAÇÃO I A*E1 258,67000000 6,60000000 1.707,22 

1.707,22 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.707,22 

7.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

- 
Cornisso de 

35  

7.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B QTD 

AREA A SER PAVIMENTADA A'`Ei 258,67000000 6,00000000 1.552,02 

1.552,02 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.552,02 

7.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 
LE LD LARG ESP OTO 

lairJETA i(LE+LD)*0,3*0,1 258,67000000 258,67000000 0,30000000 0,10000000 15,52 

I 
15,52 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 15,52 

7.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 
LE LD QTD 

MEIO FIO I LE+LD 258,67000000 258,67000000 517,34 

517,34 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 517,34 

7.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

7.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, 
TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE MADEIRA 
PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

un QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO un 2,00000000 2,00 

2,00 
Página. 8 



MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIIMF_MTAÇÃO OE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA : 29/04/2025 BOI: 24,51% 

FORTE vritsAo MORA 
DESCRIÇÃO: PANAMENTACAO D DIVERSAS RUAS 

..1' 44P IP SE INFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 
GOVERNO MURIG31,t awn LOCAL DNERSAS RUAS NA 20,4A URBANA DE ANTONINA DO NORTE/GE SNAP 

PROPR1A 

2025/08 COM DESONERAÇÃO 

PROPR1A 

92,17% 

0,00% 

53.50% 

0,00% 
CLIENTE: PREFEITIJRA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2,00 

8. RUA 03 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) 

8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

8.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 
A B QTD 

AREA DE LOCAÇÃO (A`B) 66,66000000 5,60000000 373,30 

373,30 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 373,30 

8.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

8.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 
A B QTD 

AREA DE RECONFORMAÇÃO Ali 66,66090000 5,60000000 373,30 

373,30 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 373,30 

8.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Pág. 

8.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

a b QTD 

AREA A SER PAVIMENTADA a.''b 66,66000000 5,00003000 333,30 

333,30 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 333,30 

8.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 
LE LD LARG ESP QTD 

SARJETA (LE+LD)°0,3*0,1 66,66000000 66,66000000 0,30000000 0,10000000 4,00 

4,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 4,00 

8.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 
LE LD QTD 

MEIO FIO LE+LD 66,66000000 66,66000009 133,32 

133,32 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 133,32 

8.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Cie LC,: 

3 ZS 

8.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, 
TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE MADEIRA 
PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E 

Pagina: 9 



MEMÓRIAS DE CALCULO 

GOVW•1.0 IiIUMICT•AL 

Wan 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERACAO ) DATA : 29/04/2025 BOI : 24,51% 

FONTE VERSÃO HORA 
DESCRICAO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 

LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SINAPI 2028106 COM DESONERAÇA0 92.17% 53,50% 

PRÓPRIA PROPRIA 0.00% 0.00% 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

INSTALAÇÃO (UNO) (UN) 
UN QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 2,00000000 2,00 

2,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2,00 

9. RUA 04 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) 

9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

9.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 
A B QTD 

AREA DE LOCAÇÃO (AT) 56,82000000 6,00000000 340,92 

340,92 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 340,92 

9.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

9.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 
a b QTD 

AREA DE RECONFORMAÇÃO alp 56,82000000 6,00000000 340,92 

340,92 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 340,92 

9.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

; 

„SA . C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B QTD 

AREA A SER PAVIMENTADA A*B 56,82000000 5,40000000 306,83 

306,83 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 306,83 

9.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 
LE LD LARG ESP QTD 

SARJETA (LE+LD)*0,3'0,1 56,82000000 56,82000000 0,30000000 0,10000000 3,41 

3,41 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 3,41 

9.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 
LE LO QTD 

MEIO FIO LE+LD 56,82000000 56,82000000 113,64 

113,64 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 113,64 

d 

3 

Pagina- 10 



la 

LOVIER•DIVICJI,I. 

DO NORTE 

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIIIIEINTAGAS DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA: 29/04/2025 BOI : 24,51% 

DESCRIÇÃO: PANAIIIElitA00 DE DIVERSAS RUAS 
FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

PRÓPRIA 

VERSÃO 

028 1 COM DESONERAÇÃO 

2025108 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HO RA 
8444% 

92,17% 

800% 

NES
47,48% 

53,50% 

0,00% 

LOCAL CINEMAS RIMS NA 2014A URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE 

CLIENTE: PREFEITSRASIUMICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

9.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO Comissào de lic 

3q0 
9.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPÍÁ44916,-SEMI,REFLE).(kki 
TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE MADEIRA 
PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 1,00000000 1,00 

1,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1,00 

AS RUA 05 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) 

10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

10.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATÉ 5000 M2) (M2) 

a b QTD 
AREA DE LOCAÇÃO (al') 68,52000000 6,60000000 452,23 

452,23 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 452,23 

10.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

10.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A B QTD 
AREA DE RECONFORMAÇÃO A'S 68,52000000 6,60000000 452,23 

452,23 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 452,23 

10.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

10.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B QTD 
AREA A SER PAVIMENTADA AS 68,52000000 6,00000000 411,12 

411,12 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 411,12 

10.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

LE LD LARG ESP QTD 
SARJETA (LE+LD)0,3*0,1 68,52000000 68,52000000 0,30000000 0,10000000 4,11 

4,11 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 4,11 

10.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 
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GOVERN° WITIPAI. 

DO NORTE 

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVINENTACIÃO OE OfVERSAS RUAS ( COM 0 ESONERAÇÃO ) DATA : 29/04/2925 BOI : 24,51% 

 FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

PROPRIA 

vERSA0 

0261 COM OESONERAÇÃO 

2025f05 COM DESONERAÇAO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

92,17% 

0,00% 

RES 

47,48% 

53.50% 

0,00% 

DESCRIÇÃO: PAVIMENTACÃO IIE DIVERSAS RUAS 

LOCAL DNERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

LE LO QTD 
MEIO FIO LE+LD 68,52000000 68,52000000 137,04 

137,04 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 137,04 

10,4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

de Lic c.,--

Pk, 3 

10.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
REFLEXIVA, TIPO A-32h PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE 
MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UNO) (UN) 

UN OTD 
1-1 \CA DE SINALIZAÇÃO UN 0116, 1,00000000 1,00 

I 
1,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1,00 

11. RUA JOSE LINARD DE LIMA 01 ( BAIRRO SERRARIA) 

11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

11.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATÉ 5000 M2) (M2) 

A B QTD 
AREA DE LOCAÇÃO (A'S) 51,37000000 6,20000000 318,49 

318,49 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 318,49 

11.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A B QTD 
AREA DE RECONFORMAÇÃO Pea 51,37000000 6,20000000 318,49 

318,49 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 318,49 

11.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

11.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B QTD 
AREA A SER PAVIMENTADA A*13 51,37000000 5,60000000 287,67 

287,67 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 287,87 

11.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

LE LD LARG ESP QTD 
SARJETA .(LE+LD)*0,3•43.1 51,37000000 51,37000000 0,30000000 0,10000000 3,08 

3,08 
Página. 12 



son0OVSOMO IIIIMC1.1. 

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIMENTACAO OE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERACAO ) DATA: 29/04/2025 BOI : 24,51% 

DESCRIÇÃO. PAVRAENTACAO DE DIVERSAS RUAS 
FORTE 

SEINFFtA 

SINA P1 

PRÓPRIA 

VERSÃO 

028 1 COM DESONERAÇAO 

2025/08 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84.44% 

92.17% 

0,00% 

PIES 

4748% 

53.50% 

0,00% 

LOCAL DIVERSAS MIAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE 

CLIENTE: PREFERIJRA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTOCE 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 3,08 

11.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LD QTD 
MEIO FIO LEI-LO 51,37000000 51,37000000 102,74 

102,74 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 10Z74 

11.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Cornissib 

/Pã. 39 ?, 

11.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
"FLEXIVA, TIPO A-32h PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE 
MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 
PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 1,00000000 1,00 

1,00 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1,00 

12. RUA JOSE LINARD DE LIMA 02 ( BAIRRO SERRARIA) 

12.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

12.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

A B QTD 
AREA DE LOCAÇÃO I(MB) 201,83000000 7,000134000 1.412,81 

1.412,81 
TOW I I rsa II,I•ÁINI • IN, 0,  A I , 

12.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

12.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

ULO: 1.412,81 

A B QTD 
AREA DE RECONFORMAÇÃO IA`B 201,83000000 7,00000000 1.412,81 

1.412,81 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.41Z81 

12.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

12.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B QTD 
AREA A SER PAVIMENTADA IA*B 201,83000000 6,40000000 1.291,71 

1.291,71 
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MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVRIERTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERACAO ) DATA: 29/04/2025 SDI : 24,51% 

. -C' DESCRIÇÃO: PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS 
FONTE mask" NONA YES 

,. 
SE INFRA 028 1 COM DESONERACAO 8444% 47,48% tozsei rmr,,AL 

LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SINAPI 

PRÓPRIA 

2025106 COM DESONERAÇÂO 

PROPRIA 

92,17% 53.50% 

0,00% 0,00% CLIENTE: PRF_FEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/GE 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.291,71 

12.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 0_171_ 9,.3 
LE LD ESP U‘RG QTD 

SARJETA 1(LE+LD)*0,3'0,1 201,83000000 201,83000000 0,30000000 0,10000000 12,11 

12,11 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 12,11 

12.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LO QTD 

1;0 FIO I LE+LD 201,83000000 201,83000000 403,66 

I 403,66 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 403,66 

12.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

12.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
REFLEXIVA, TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE 
MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 1,00000000 1,00 

1,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1,00 

13. RUA SDO1 ( SERRARIA II) 

4114)1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

13.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATÉ 5000 M2) (M2) 

A B QTD 

AREA DE LOCAÇÃO I (A"B) 104,95000000 6,00000000 629,70 

629,70 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 629,70 

13.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

13.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A B QTD 

AREA DE RECONFORMAÇÃO 1AB 104,95000000 6,00000000 629,70 

629,70 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 629,70 

13.3. PAVIMENTAÇÃO DO S1STEMA VIÁRIO 
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GOV.". 14.1CIPAL 

IIIMIINA
R TE

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVINENTAVA0 DE OIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA : 29/04/2025 BOI : 24,51% 

DESCRIÇÃO: PAVINENTAÇAID DE D1VERSAS RUAS 
FONTS 

SEINFRA 

SINAP1 

PRÓPRIA 

VERSA() 

028 1 COM DESONERAÇA0 

zcasece cam DESONERAÇÁO 

PROPRIA 

NORA 

84,44% 

82.17% 

0,00% 

ilES 

4748% 

53,50% 

0,00% 

LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE 

CLIENTE: PREFEITURA MIJNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

13.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRID.0.)4M2) 

A B QTD 
AREA A SER PAVIMENTADA IA*B 104,95000000 5,40000000 566,73 

566,73 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 566,73 

13.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

7 

Comissão de 1.c...;L• 

( Pão -3 9 Li 

LE LO LARD ESP QTD 
[SARJETA I (LE+LDr0,3"0,1 104,95000000 104,95000000 0,30000000 0,10000000 6,30

,30 6 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 8,30 

13.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LO QTD 
MEIO FIO ILE+L.D 104,95000000 104,95000000 209,90 

209,90 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 209,90 

13.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

13.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
REFLEXIVA, TIPO A-32h PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE 
MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 
IMITCA DE SINALIZAÇÃO UN 1,00000000 1,00 
I 

1,00 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1,00 

14. RUA SDO2 ( SERRARIA II) 

14.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

14.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATÉ 5000 M2) (M2) 

A B QTD 
AREA DE LOCAÇÃO 

I (A13) 251,86000000 6,00000000 1.511,16 
1.511,16 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.511,16 

14.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

14.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 
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MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVILIENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA: 29/04/2025 BOI : 24,51% 

DESCRIÇÃO' PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS 
FONTE MERSA° HORA RES 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 

LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SINAPI 2025,08 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53.50% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE ANTONINA DO NORTE/CE 
PRÓPRIA PROPRIA 0.00% 000% 

A B QTD 
AREA DE RECONFORMAÇÃO I Al3 251.86000000 6,00000000 1.511,16 

1.511,16 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.511,16 

14.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

LacL 

Comis&:jode Lic;:zi o 

14.3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B QTD 

1000‘AREA A SER PAVIMENTADA IA*13 251,86000000 5,40000000 1.360,04 

1.360,04 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.360,04 

14.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

LE LD LARG ESP QTD 

SARJETA I (LE+LD)*0,3'0,1 251,86000000 251,86000000 0,30000000 0,10000000 15,11 

15,11 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 15,11 

14.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LD QTD 

ME IO FIO I LE+LD 251,86000000 251,86000000 503,72 

503,72 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 503,72 

14.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

395 

14.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
REFLEXIVA, TIPO A-32h PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE 
MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UNO) (UN) 

UN QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 2,00000000 2,09 

2,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2,00 

15. RUA SDO3 ( SERRARIA II) 

15.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

15.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

Página 56 



MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIMENTADA0 DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA: 29/04/2025 BOI : 24,51% 

FORTE VERSA° HORA MES 
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS 

SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 4748% 

LOCAL DNERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SNAPI 20251013 COM CESONERAÇÃO 92.17% 53.50% 

DO NORTE PRÓPRIA PROP RIA 0,00% 0,00% 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

A E3 QTD 

AREA DE LOCAÇÃO l(A13) 11424000000 5,60000000 639,74 

639,74 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 639,74 

15.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

15.2.1. C3232 RECONFORMAÇAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A QTD 

AREA DE RECONFORMAÇÃO I NB 114,24000000 5,60000000 639,74 

639,74 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 639,74 

Comissão do lcio:o 

P g. c 1 s, 

15.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

15.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B QTD 

AREA A SER PAVIMENTADA I A*B 114,24000000 5,00000000 571,20 

571,20 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 571,20 

15.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

LE LO LARG ESP QTD 

I(LE+LD)*0,3`0,1 114,24000000 114,24000000 0,30000000 0,10000000 6,85 
, SARJETA 

6,85 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 6,85 

15.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LD QTD 

MEIO FIO I LE+LD 114,24000000 114,24000000 228,48 

228,48 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 228,48 

15.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

15.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-

REFLEXIVA, TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE 

MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 1,00000000 1,00 

1,00 



MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIIIIBIONIOD DIVERSAS RUAS ( COM DEsoNE8Aao ) DATA: 29/04/2025 BOI : 24,51% 

FONTS VERSÃO NORA MRS 
DESCRICACr PAVIISEIVIATA0 BE DIVERSAS RUAS SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇA0 84,44% 4748% 

LOCAL INVERSIS WOOS RA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SNA 2025/08 COM CESONERAÇÃO 92,17% 53.50% 

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00% 
CLIENTE: PREFEITURA SIIMICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1,00 

16. RUA SDO4 ( SERRARIA II) 

16.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

16.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATÉ 5000 M2) (M2) 

A B QTD 

AREA DE LocAçAo (A*13) 36,27000000 3,90000000 141,45 

141,45 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 141,45 

#11114)2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

16.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A B OW 

AREA DE RECONFORMAÇA0 AB 36,27000000 3,90000000 141,45 

141,45 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 141,45 

Pág.  391-

16.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

16.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B QTD 

AREA A SER PAVIMENTADA AB 36,27000000 3,30000000 119,69 

119,69 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 119,89 

°IN 
16.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

LE LD LARG ESP QTD 

SARJETA (LE+LD)*0,3*0,1 36,27000000 36,27000000 0,30000000 0,10000000 2,18 

2,18 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2,18 

16.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LD QTD 

MEIO FIO LE+LD 36,27000000 36,27000000 72,54 

72,54 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 72,54 

16.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

16.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
REFLEXIVA, TIPO A-32h PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE 

MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=-3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E 
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GOVERNO 111.1.00IRAL romm 

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIMENTAGAD OE OIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA: 29/04/2025 BDI : 24,51% 

FORTE VERSA° HORA MEE 
DESCRICAO: PAVIMENTACAD DE DIVERSAS RUAS 

SE INFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 8444% 47,48% 

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SI NAP1 2025/00 COM DESONERAÇÃO 92.17% 53.50% 

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 000% 
CLIENTE: PRF_FEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

INSTALAÇÃO (UND) (UN) 
UN QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 1,00000000 1,00 
1,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1,00 

17. RUA SDO5 ( SERRARIA II) 

17.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

17.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

.11 A B QTD 
EA DE LOCAÇÃO (A13) 89,72000000 5,90000000 529,35 

529,35 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 529,35 

17.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

17.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 
A B QTD 

AREA DE RECONFORMAÇÃO KB 89,72000000 5,90000000 529,35 
529,35 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 529,35 

17.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Pk. 35 S 

17.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 
#114‘ 

A B QTD 
AREA A SER PAVIMENTADA A`13 89,72000000 5,30000000 475,52 

475,52 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 475,52 

17.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 
LE LD LARG ESP QTD 

SARJETA (LE+LD)*0, WO, 1 89,72000000 89,72000000 0,30000000 0,10000000 5,38 
5,38 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 5,38 

17.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 
LE LD QTD 

MEIO FIO LE+LD 89,72000000 89,72000000 179,44 
179,44 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 179,44 
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MEMORIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIMEINEACAO OE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA: 29/04/2025 BDI : 24,51% 

O.
DESCRIÇÃO- PAVIIIIENTAVO DE DIVERSAS RUAS 

FONTE VERSÃO HORA ME$ 

SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 4748% 
GOVERNO OU.I•CIPAL 

11, 4 .  rairil 

SINAPI 2925/06 COM DESONERAÇÁO 92,17% 53.50% LOCAL DIVERSAS RIOS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE 
PRÓPRIA PROPRIA 0,00% ace* 

,, INNEEVICRONSvOivet 
CLIENTE: PREFEITURA UNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

17.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 
Comsàodo Lici;a;,;,k, 

I Peg. 3 99 I 

17.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL,
REFLEXIVA, TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE 
MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 1,00000000 1,00 

1,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1,00 

18. RUA MARIA NAZARÉ NUNES ( SERRARIA II ) 

18.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

18.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA ATÉ 5000 M2) (M2) 

A B QTD 

AREA DE LOCAÇÃO I (A*13) 124,80000000 5,60000000 698,88 

698,88 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 698,88 

18.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

18.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A B QTD 

AREA DE RECONFORWkÇÃO I A*13 124,80000000 5,60000000 698,88 

698,88 

° A -rev r • , r, • in.ra•Arl. • rtc 1-• Ai i e. 

18.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

ULO: 698,88 

18.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B QTD 

AREA A SER PAVIMENTADA 1A*13 124,80000000 5,00000000 624,00 

624,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 624,00 

18.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

LE LD LARG ESP QTD 

SARJETA i (LE+LDr0,3"0,1 124,80000000 124,80000000 0,50000000 0,10000000 7.49 

7,49 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 7,49 
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' .*. 6310. 1

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVINIENTACAO DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇA0 ) DATA: 29/04/2025 BD! : 24,51% 

DESCRICAO: PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS 
FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

PRÓPRIA 

VERSÃO 

028 1 COM DESONERAÇÃO 

2025013 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84.44% 

9217% 

0,00% 

MRS 

4748% 

53.50% 

0.00% 

LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTON INA DO NORTE/CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUMMA/ DE ANTONINA DO NORTE/CE 

18.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LID QTD 
MEIO FIO ILE+LD 124,80000000 124,80000000 249,60 

249,60 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 249,60 

18.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Comissi2Jo de Licit o 

4oãP,

18.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
REFLEXIVA, TIPO A-32h PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE 
MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UNO) (UN) 

UN QTD 
PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 2,00000000 2.00 

2,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2,00 

19. RUA SDO 08 ( SERRARIA II) 

19.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

19.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

A B QTD 
AREA DE LOCAÇÃO (A*13) 70,69000000 4,87000000 344,26 

344,26 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 344,26 

2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

19.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A B OTO 
AREA DE RECONFORMAÇÃO A'S 70,69000000 4,87000000 344,26 

344,26 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 344,26 

19.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

19.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B DTD 
AREA A SER PAVIMENTADA A*B 70,69000000 4,27000000 301,85 

301,85 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 301,85 

19.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 
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MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA : 29104/2025 BOI : 24.51% 

FONTE VERSA° MORA 
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS 

SE INFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

KÓNÀ LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE SINAPI MUGS COM DESONERAÇÃO 92,17% 5353% 

DO NORTE PRÓPRIA PROPRIA 0,03% 0,00% 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

LE LO LARG ESP QTD 

SARJETA (LE+LD)°0,311.1 70.69000000 70,69000000 0,30000000 0,10000000 4,24 

4,24 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 4,24 

19.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LO QTD 

MEIO FIO LE+LD 70,69000000 70,69000000 141,38 

141,38 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 141,38 

• .7.7 :L 
Comissão de L: 

Pág. 

'N. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

19.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-

REFLEXIVA, TIPO A-32h PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE 

MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 

PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 1.00000000 1,00 

1,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1,00 

20. RUA PROJETADA 01 ( PRÓXIMO A ARENINHA ) 

20.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

20.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

A B QTD 

0111.1111F-A DE LOCAÇÃO l (A*13) 186,68000000 6,60000000 1.232,09 

I 1.232,09 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.23Z09 

20.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

20.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A B QTD 

AREA DE RECONFORMAÇÃO 1A*B 186,68000000 6,60000000 1.232,09 

1.232,09 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.232,09 

20.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

20.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

ç•cio 
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MEMÓRIAS DE CALCULO 

40VE1010 10.11C01,1. azst
....1.41=111i•IIIII.1101611111111•••• 

OBRA! PAV1MBIDDIE:A0 DE OIVERSAS RUAS ( COM DESONERACAO ) DATA: 29/D4/2025 BDI : 24,51% 
DESCRIÇÃO: PAMMIEPIDVAD DE DIVERSAS RUAS FONTE VERSA() NORA RES 

SEINFRA 

SINAPI 

028 1 COM DESONERAÇÃO 

2025/06 COM DESONERAÇÃO 

84,44% 

92,17% 

47,48% 

53,50% 

LOCAL: DIVERWIS RIDOAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE 
CLIENTE: PRF-FEITUIRA Kl/MCWAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0.00% 

A E3 QTD 
AREA A SER PAVIMENTADA !AT 186,680001») 6,00000000 1 120,08 

1.120,08 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.120,08 

20.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 
LE LO LARG ESP QTD 

SARJETA 1(LE +LD)*0, 3'0,1 186,68000000 186,68000000 0,30000000 0,10000000 11,20 

11,20 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 11,20 

"IIN3-3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 
LE LO QTD 

MEIO FIO ILE4-LD 186,68000000 186,68000000 373,36 

373,36 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 373,38 

20.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Cotrisso de 

4-10a 

20.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 
PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 2,00000000 2,00 

2,00 

fr

21. RUA SDO 10 ( BOA VISTA) 

21.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 2,00 

21.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 
A B QTD 

AREA DE LOCAÇÃO I (A*B) 123,75000000 6,00000000 742,50 

742,50 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 74Z50 

21.2. RECON FORMAÇÃO E PATROLAGEM 

21.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A B QTD 
AREA DE RECONFORMAÇÃO jA13 123,75000000 6,00000000 742,5CI 

742,50 

Pavia 23 



ariamtGOVCIMOMIIMIC11,11/ 

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIIIIENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA: 29/04/2025 BOI: 24,51% 

DESCRIÇÃO: pAvawNTAriko DE DIVERSAS RUAS 
FORTE 

SEINFRA 

SINAPi 

PRÓPRIA 

VERSA0 

028.1 COM DESONERAC.40 

2025/08 COM DESONERAÇA0 

PROPRIA -- - 

HORA 

84,44% 

92,17% 

- ci,ozt% 

ES 

47,48% 

53,50% 

000% 
LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/GE 

CLIENTE: PREFEITURALUNICIPAL OE ANTONINA DO NORTE/CE 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 742,50 

PáCI. 

21.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

21.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B QTD 
AREA A SER PAVIMENTADA I A*Es 123,75000000 5,40000000 668,25 

668,25 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 668,25 

3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

LE LD LARG ESP DID 
SARJETA 1(1.E+L0)*0,3•0,1 123,75000000 123,75000000 0,30000000 0,10000000 7,43 

7,43 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 7,43 

21.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LO DID 
MEIO FIO i LE+LD 123,75000000 123,75000000 247,50 

247,50 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 247,50 

21.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

21.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
FLEXIVA, TIPO A-32h PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE 

1,DEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN 0Th 

PLACA DE SINALIZAÇÃO 1UN 1,00000000 1,00 

1,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1,00 

22. RUA SDO 11 ( BOA VISTA) 

22.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

22.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

A B QTD 
AREA DE LOCAÇÃO 1(A*13) 147,09000000 5,90000000 867,83 

867,83 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 867,83 

22.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 
Página 24 



MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA : 29/0412025 BDI : 24,51% 

DESCRIÇÃO. PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS FONTE VERSÃO 140RA MES 

SEINFRA 

SINAPI 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2025108 COM DESONERAÇÃO 

e4,44% 

92,17% 

4748% 

53.50% LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/GE 
PRÓPRIA PROPRIA 0.00% 0,012% CU ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

22.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A B QTD 
AREA DE RECONFORMAÇÃO IRS 147,09000000 5,90000000 867,83 

867,83 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 887,83 

22.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Co i: • ) 

22.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

°INA 
A B QTD 

A SER PAVIMENTADA IA13 147,09000000 5,30000000 779,58 
779,58 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 779,58 

22.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

LE LO LARG ESP QTD 
SARJETA I (LE+LD)*(1,3•0,1 147,09000000 147 09000000 0,30000000 0,10000000 8,83 

8,83 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 8,83 

22.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LD QTD 
MEIO FIO I LE+LD 147,09000000 147,09000000 294,18 

294,18 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 294,18 

22.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

22.4.1. COMP - SINALIZAÇÃO PLACA PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
REFLEXIVA, TIPO A-32h PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA CIRCULAR), INCLUINDO BARROTE DE 
MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (UND) (UN) 

UN QTD 
PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 2,00000000 2,00 

2,00 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 200 

23. RUA AO LADO DO CEI ( SERRARIA II) 

23.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

23.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

Pagina 25 
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GOV.,. lalliC”.•1. 

DO NORTE 

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ( COM DESONERAÇÃO) DATA: 29/0412025 BD! : 24,51% 

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS 
FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

PRÓPRIA 

veRsÃo 

028 1 COM DESONERAÇÃO 

2025/06 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

NORA 

8444% 

92,17% 

0,00% 

PEES 

47.48% 

53.50% 

0.00% 

LOCAL DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE ANTONINA DO NORTE/CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE 

A B QTD 
AREA DE LOCAÇÃO 1(A13) 264,63000000 6,60000009 1.746,56 

1.746,56 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.746,56 

23.2. RECONFORMAÇÃO E PATROLAGEM 

23.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

A B QTD 
AREA DE RECONFORMAÇÃO IA'13 264,63000000 6.60000000 1.746,56 

Ilk 
1.746,56 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.746,56 

23.3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Comi a L 

L . LIDe Pág. 

23.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

A B QTD 
AREA A SER PAVIMENTADA FA'B 264,63000000 6,00000000 1.587,78 

1.587.78 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1.587,78 

23.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

LE LO LARG ESP QTD 
SARJETA I(LE+LD)*0,3'0,1 264,63000000 264.63000000 0,30000000 0,10000000 15,88 l ot

15,88 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 15,88 

23.3.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

LE LD QTD 
MEIO FIO I LE+LD 264,63000000 264,63000000 529,26 

529,26 
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 529,26 

MATHEUS TELES Assinado de forma digital 

CARNEIRO 
por MATH EUS TELES 
CARNEIRO 

LTDA:40102988000 LTDA:40102988000114 

114 
Dados: 2025.07.31 22:52:32 
-03'00' 
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6-omissão dã Lic;taio 

GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

CLAIANCIO DA NOSSAGENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais, N° 8, Centro, Antonina do Norte/CE 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

RUA SDO 01 — CASTELO BRANCO 

INICIO DO TRECHO: 

I P o 

24/06/2025, 16: 
312,-39.987535 

266° W 
po No 
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GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

1111111111111•111111111P- 111 
ClIDA/CD DA NOSS.; GENIE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais, N°8, Centro, Antonina do Norte/CE 

FINAL DO TRECHO: 

pág. LI 3° 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

'APUANDO DA NOSSA GENT t. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais, N° 8, Centro, Antonina do Norte/CE 

RUA SDO 02— CASTELO BRANCO 

INICIO DO TRECHO: 

Corni:z3,0 ch ; • 

P5:7• 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

VIANCO OA NOSS.% GENT E. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais, N° 8, Centro. Anton ma do Norte/CE 

FINAL DO TRECHO: 

• 

0.1 

Comk;s53 de 1_ iCi 

Ng. 

24/06 025, 1.§:10 
69872.-39.987504 

136° SE
Antonina Do Norte, C 

4 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

CLPDANICO OA NOS...SA GE.1,41 E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais, N° 8, Centro, Antonina do Norte/CE 

RUA SDO 03 ( CASTELO BRANCO) 

INICIO DO TRECHO: 

et 

Cornisão de L 

ifá...L.H. 14 33_ 
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GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

CI.PDAMX) DA tiOSSA GEN E. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais, N° 8, Centro, Antonina do Norte/CE 

FINAL DO TRECHO: 

#0•10 

Corniss5o I. ic 

Pág. 31-1 

24/06/2025, 16:08 
t:-39.987402 

35° NE 
Ilk Norte, CE , 

e.' frr - Air
^ 
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GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO_ NORTE 

DANLX) DA NIOSSA GE NT E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais, N°8, Centro, Antonina do Norte/CE 

RUA SDO 04 ( CASTELO BRANCO) 

INICIO DO TRECHO: 

Comisso dD L 

4 SS 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

ClPDA1100 DA NOSS.; GENT E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 

Rua João Batista Arrais, N°8, Centro, Antonina do Norte/CE 

FINAL DO TRECHO: 

P. 

, 

I Li 6-6 Pag. 
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GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

\Ad 14‘° DA"CWAGENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais, N°8, Centro, Antonina do Norte/CE 

RUA SDO 05 ( CASTELO BRANCO) 

Cornissibc1 L 
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GOVERNO MUNICIPAL 

AN'TONINA 
DO NORTE 

C1.1VANDO DA NOSSA GENII 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais, N° 8, Centro, Antonina do Norte/CE 

RUA 01 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) 
INICIO DO TRECHO ( RUA SEM SAÍDA) 

RUA 02 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) 

INICIO DO TRECHO: 

i,-,-E.'• ?.,:i.' :: ::,:: ..C. :_': • .. ' ' 

1 Comisso de Lic.; .,"Ico. i 

..................,...____---„- 1 

10 
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Cornissjo de Lici:z-,c:;o 

GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

 11111111111111111111111 
CLODANDO DA NOSSA GENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais N°8 Centro Anton ma do Norte/CE 

FINAL DO TRECHO: 

4 342 

11 



Comissão de 1.:'::;',2-,=;o 

GOVERNO MUNICIPAL 

ANTON1NA 
DO NORTE 

CLPDANDO DA tI)SSA GENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua JoAo Batista Arrais N° 8 Centro Antonina do Norte/CE 

RUA 03 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) 

INICIO DO TRECHO: 

Pã,. 14140 

12 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

CLPDANOO DA NOSSA GENII 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 

Rua João Batista Arrais N° 8 Centro Antonina do Norte/CE 

FINAL DO TRECHO: 

••_ 
CornissJ4 do

13 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

CVDANVO DA NOSSA GENT E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 

Rua Jac, Batista Arrais, N°8, Centro, Antonina do Norte/CE 

RUA 04 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) 

INICIO DO TRECHO ( RUA SEM SAÍDA) 

Comissão deLci:oção 

Pág. 41'1 a 

14 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

441011IVOIP' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua JoAo Batista Arrais, N°8 Centro Antonina do Norte/CE 

ti 

RUA 05 ( ATRAS DO EEMTI ANTONIO MOTA) 

INICIO DO TRECHO ( RUA SEM SAÍDA) 

;:l.PIANCO DA NOS.: SA GE

I 

15 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

VIAND° DA NossAaNTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais N°8 Centro Antonina do Norte/CE 

Comisso de

t 1-149 

24/06/2025, 16:23 
-6.780808,-39.990130 

3' N 
E 

16 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

DAJ400 •40:ss A CA- t . t 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Anais, N°8. Centro, Antonina do Noite/CE 

RUA JOSE LINARD DE LIMA 01 ( BAIRRO SERRARIA II) 

INICIO DO TRECHO ( RUA SEM SAÍDA) 

RUA JOSE LINARD DE LIMA 02 ( SERRARIA H) 

INICIO DA RUA: 

17 

, 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

CLADAKOD DA NOSSA GE NTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais, N°8, Centro, Antonina do Norte/CE 

FINAL DO TRECHO: 

, 
Comissk de L. icitag 

• • 

18 
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GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

ut DAUM D' DS-SAGENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais N°8. Centro Antonina do Norte/CE 

RUA SDO 01( BAIRRO SERRARIA U) 

INICIO DO TRECHO: 

Pag. 1-1 

10:09 
9.978112 

19 
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GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

DANO0 DA t4OSSA GENT E. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 

Rua Joao Batista Arrais N°8 Centro Antonina do Norte/CE 

FINAL DO TRECHO: 

ea_ 
- 

wve st, 441 
.04 , 

- CC; 

Pág. 

AC 

24/06/2025, 15:55 
6.770866 -39 9 9012 

20 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

..LADANDO DA NOSSA GE ti 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais N°8 Centro. Antonina do Norte/CE 

RUA SDO 02 ( BAIRRO SERRARIA H) 

INICIO DO TRECHO: 

60. 

21 
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GOVERNO MUNICIPAL. 

ANTONINA 
DO NORTE 

VDANDO C_1A NOSS A GENT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais N°8 Centro Antonina do Norte/CE 

24/06/2025, 16:02 
-6.771275,-39.980021 

339° N 
Antonina Do Norte, CE 

FINAL DO TRECHO: 

22 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

.1Ur04300 DA NOSSA GENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais, N°8, Centro, Antonina do Norte/CE 

RUA SDO 03 ( BAIRRO SERRARIA II) 

INICIO DO TRECHO: 

FINAL DO TRECHO: 

' 
Comissi-k) de Licilra-0' 

Pág. 

23 



, 
Comiso 

GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

CIADANO0 DA NOSSA GENIE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais, N° 8, Centro Antonina do Norte/CE 

RUA SDO 04 ( SERRARIA II) 

INICIO DO TRECHO ( rua sem saída): 

24 



GOVERNO MUNICIPAL 

AN1rONINA 
DO NORTE 

LANDO DA NOSSA GENIE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua JoAo Batista Arrais, N°8 Centro Antonina do Norte/CE 

RUA SDO 05 ( BAIRRO SERRARIA II) 

INICIO DO TRECHO: 

COtilk,S60 deLicilaç o

1P6 NS 3 

25 
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(.,1fi 0 de L 
GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

CUPDAMO DA t.40S5A GE te 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais N°8 Centro Antonina do Norte/CE 

25/06/2025, 10:08 
-6.743366,-39.9787 

3 

FINAL DO TRECHO: 

26 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

—VIAND° DA IOSS•A GEN% 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 

Rua Joao Batista Arrais, N° 8, Centro Antonina do Norte/CE 

RUA MARIA NAZARÉ NUNES ( SERRARIA II) 

INICIO DO TRECHO: 

4f

Comiss5o de ycad 

4s5 
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GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

NOSSA GENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais, N°8 Centro Anton ma do Norte/CE 

FINAL DO TRECHO: 

28 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

CLPDANDO DA tMSAGENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais, N°8, Centro, Antonina do Norte/CE 

RUA SDO 08 ( BAIRRO SERRARIA II) 

INICIO DO TRECHO ( RUA SEM SAÍDA) 

Cornissi;lo de I tciy60 

J..................,.,...„.„....„..,....„.„.. 
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GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

.t.t.ny.lico OA tiosSA UWE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais, N° 8. Centro. Antonina do Norte/CE 

••••• 

Cornissed de Lc

221._ s 

30 
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GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

s.lPDANCO DA t 41:GSA GE? I E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais, N°8, Centro, Antonina do Norte/CE 

RUA AO LADO DO CEI ( SERRARIA H) 

INICIO DO TRECHO 

FINAL DO TRECHO: 

sfr 31 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

CLADANLX) DA NOSSA GE riT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais, N°8, Centro Antonina do Norte/CE 

RUA SDO 10 ( BAIRRO BOA VISTA) 

INICIO DO TRECHO: 

1 

(06/2025, 15:51 
97-39.979394 

3 ° 

32 



GOVERNO MUNICIPAL MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

(AIDANCX) DA NOSSA GENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais, N°8, Centro, Antonina do Norte/CE 

FINAL DO TRECHO: 

Comissão de Licitago IN. 

04, 

33 



GOVERNO MUNICIPAL 

APITONINA 
DO NORTE 

\t movv.00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais, N°8, Centro Antonina do Norte/CE 

RUA SDO 11 ( BAIRRO BOA VISTA) 

INICIO DO TRECHO: 

CVDANO0 DA NOSSA CAN'T E 

Comissão de 

34 



Nunicop 

litte 

GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

CLADANCX) DA NOSSAGENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 

Rua Joao Batista Arrais N°8 Centro Antonina do Norte/CE 

FINAL DO TRECHO: 

Comjssào cio Lic 

Pág. LS9 

25/06/2025, 10:14 
-6.776210,-39.990610 

AEI 

• 
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GOVERNO MUNICIPAL 

AN'TONINA 
DO NORTE 

CtALIANDO DA NOSSA GENT E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua João Batista Arrais, N°8 Centro, Antonina do Norte/CE 

RUA AO LADO DO CEI (SERRARIA II) 

INICIO DA RUA: 

Comisso Lic o 

1 Pág. 4-60 

36 



GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

CVDANDO OAOS.SAG TE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais N°8 Centro Antonina do Norte/CE 

FINAL DO TRECHO: 

, 
Cor 

61 
(1.9 

37 
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' Corniss50 de Lic,;.taço 

1 Pág. 46 a. j GOVERNO MUNICIPAL 

AN'TONINA 
DO NORTE 

CI,PDANCO DA NOSSA GENT E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
Rua Joao Batista Arrais N°8 Centro Antonina do Norte/CE 

MATH EUS TELES Assinado de forma digital por 

CARNEIRO MATHEUS TELES CARNEIRO 
LTDA:40102988000114 

LTDA:40102988000114 Dados: 2025.07.07 11:33:58 -03'00' 

Matheus Teles Carneiro 

Engenheiro Civil 

Crea/CE 350080 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREACE 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

1-1,6 
ART OBRA / SERVIÇO 

No CE20251629174 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

MATHEUS TELES CARNEIRO 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0819566183 

Registro: 350080CE 

2. Dados do Contrato  

Contratante. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE 

RUA JOAO BATISTA ARRAIS 

Complemento Bairro. CENTRO 

Cidade. ANTONINA DO NORTE UF: CE 

Contrato. Não especificado Celebrado em: 

Valor R5 7.350,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

CPF/CNPJ: 07.594.500/0001-48 

N°: 8 

CEP: 83570000 

  3. Dados da Obra/Serviço  

RUA JOAO BATISTA ARRAIS N°: 00 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: ANTONINA DO NORTE UF: CE CEP: 63570000 

Data de Inicio: 25/06/2025 Previsão de término: 25/0212026 Coordenadas Geográficas' -6.774466, -39.986928 

Finalidade: Outro Código, Não Especificado 

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE CPF/CNPJ: 07.594.500/0001-48 

4 Atividade Técnica 

18 - Fiscalização 

60- Fiscalização de obra> TOPOGRAFIA> LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO> #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO 

60- Fiscalização de obra > GEODESIA> GEOPROCESSAMENTO > #34.5.10 - DE MANUTENÇÃO 
DE DADOS GEOGRÁFICOS 

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE 
EDIFICAÇÃO> #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#5.3.1.8 - SARJETA 

60- Fiscalização de obra> TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO 
> #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#5.3.1.7- MEIO-F10 

14 - Elaboração 

80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO>> #33 1 1.3 - PLANIALTIMETRICO 

80 - Projeto > GEODESIA > GEOPROCESSAMENTO > DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
GEOGRAFICAS > #34.5 2.1 - PARA WEB 

80 - Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> 
#1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

80 - Projeto> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - 
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

80 - Projeto> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 
PARA OBRAS CMS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 

35 - Elaboração de orçamento > TOPOGRAFIA> LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS> 
DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO 

MATHEUS TELES 
CARNEIRO 
LTDA:4010298800011 
4 

Assinado de forma digital por 
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Comisso de LiC ;,; () Página 2/2 

!Pg. 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

35 - Elaboração de orçamento > GEODESIA > GEOPROCESSAMENTO > #34.5.10 - DE 
MANUTENÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE 
EDIFICAÇA0 > #1 1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#5.3.1.8 - SARJETA 

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS H1DRICOS > SISTEMAS DE 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#53 1 7 - MEIO-F10 

ART OBRA I  SERVIÇO 

No CE20251629174 

Apes a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

INICIAL 

un 

un 

un 

un 

un 

  5. Observações  

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE 

  8. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

  7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

Local data 

121'. Documento assinado eletronicamente 
com credenciais de login e senha 
MATHEUS TELES CARNEIRO 
RNP: 0619566183 
Data: 24/04/2025 14:05:13 

mATHEuS TELES CARNEIRO - CPF: 065.669.463-73 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE CNPJ: 
07.594.500/0001-48 

  9. Informações  

*A ART 6 valida somente quando quitada. mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferencia no site do Crea. 

10. Valor  

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 24/04/2025 

MATH EUS TELES Assinado de forma digital por 

CARN El RO MATHEUS TELES CARNEIRO 
LTDA:40102988000114 

LTDA:401029880001 Dados: 2025.05.05 06:53:05 

14

Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número- 8217897944 

A avaertcidade desta ART pode ser verdicada em https ficrea-ce sitac com br/publico7 com a chave • ZbAYD 
Impresso em. 24/04/2025 es 14:05.13 por. , ip. 45.188 222.47 
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SOP-CEI SUPERINTENDÊNCIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

CONVÊNIO N° 067/2025 
PROCESSO N° 43022.004391/2025-52. 
MAPP: 3199 

COMiSSJJO 

)é.q. 

GOVERNO DO ESTADO 
SCCRETARtA OAS CIDADES 

ki65 

o 

o o 

Cu

c 
o 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA 
DE OBRAS PÚBLICAS — SOP E 0 MUNICÍPIO DE ANTONINA 
DO NORTE-CE, PARA OS FINS QUE ABAIXO SE DECLARA: —(a o 

o 

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS POBLICAS - sop, inscrita no CNPJ n° 33.866.288/0001-30, com sede na Av.
Alberto Craveiro, n° 2775, bairro: Castelão, Fortaleza-CE, CEP: 60.860-901, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representada por seu Superintendente, José Valdeci Rebouças, brasileiro, servidor público, com ,(2
matricula funcional n° 30001575, com endereço profissional na sede da SOP/CE, doravante denominado
CONCEDENTE e, de outro, o MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE, inscrito no CNPJ sob o n° 
07.594.500/0001-48, cuja Prefeitura está localizada na Rua João Batista Arrais, n° 08, Centro, Antonina do `;91
Norte-CE, CEP 63.570-000, doravante denominado CONVENENTE, representado neste ato pelo prefeito .68' 
municipal, Sr. Antônio Roseno Filho, brasileiro, devidamente qualificado no NUP 43022.004391/2025-52, 'A
resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

C_) 

111 

o 

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAÇÃO 
0 presente convênio fundamenta-se na Constituição Federal; na Constituição do Estado do Ceará; na 
Lei Federal n° 14.133/2021, e suas alterações; na Lei Complementar Estadual n° 119, de 28/12/2012, e 
suas alterações; no Decreto Estadual n° 32.811/2018, e suas alterações; bem como outros instrumentos 
legais pertinentes, e de acordo com os documentos e informações contidos no NUP 
43022.004391/2025-52, mediante as cláusulas e condições seguintes: 111 (i) 

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
Constitui objeto deste Convênio a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE 
ANTONINA DO NORTE-CE (BAIRRO CASTELO BRANCO, ATRAS DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DE 
TEMPO INTEGRAL — EMMTI ANTÔNIO MOTA, BAIRRO SERRARIA, BAIRRO SERRARIA II, PRÓXIMO 
A ARENINHA E NO BAIRRO BOA VISTA), em conformidade com o Plano de Trabalho e seus Anexos, 
aprovado pelo Concedente, elaborados para esse fim, projetos, orçamentos e demais elementos 
consubstanciados nos autos do processo em referência, os quais passam a fazer parte integrante do 
presente instrumento, independentemente de transcrição. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES 
PARÁGRAFO PRIMEIRO — DO CONCEDENTE: 

I) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do objeto do Convênio; 
II) transferir os recursos financeiros para execução do Convênio na forma do cronograma de 
desembolso do Plano de Trabalho, observadas a disponibilidade financeira, as normas legais 
pertinentes, bem como o disposto no regulamento; 
Ill) prorrogar "de oficio" a vigência do Convênio quando houver atraso na liberação dos recursos 
motivado pelo CONCEDENTE através de apostilamento, limitada, a prorrogação, ao exato período do 
atraso verificado; 
IV) orientar, coordenar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução deste Convênio diretamente ou por 

meio de órgão próprio, conforme o disposto na Lei Complementar Estadual n° 119, de 28/12/2012, e 
alterações, e na forma do regulamento; 
V) dar publicidade da integra deste Convênio e de seus possíveis aditivos e apostilamentos, conforme 
o disposto na Lei Complementar Estadual n° 119, de 28/12/2012, e alterações; 
VI) encaminhar o extrato deste Convênio e de seus possíveis aditivos, para publicação na imprensa 
oficial; 
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VII) dar ciência da assinatura do Convênio A Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado 
do Ceara, na forma do disposto na Lei Complementar n° 119, de 28/12/2012, e alterações; 
VIII) designar os responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização do Convênio; 
IX) analisar a prestação de contas final do Convênio, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data 
de apresentação desta pelo CONVENENTE; 
IX) instaurar Tomada de Contas Especial, na forma e de acordo com as situações previstas na Lei 
Complementar n.° 119, de 28/12/2012, e alterações. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — DO CONVENENTE: 
I) Executar e fiscalizar os trabalhos necessários A consecução do objeto deste Convênio, observando 
prazos, custos, metas a serem atingidas, as etapas ou fases de execução, o plano de aplicação dos 
recursos financeiros, o cronograma de desembolso e a previsão de inicio e fim da execução do 
objeto, previstos no Plano de Trabalho. 
II) Designar profissional habilitado e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das 
obras e serviços com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicável, TRT da prestação de serviços de 
fiscalização a serem realizados; 
III) Apresentar A CONCEDENTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores 
que acompanharão a obra ou serviço de engenharia; 
IV) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e 
serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, 
ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do 
beneficio pela população beneficiária, quando detectados pela CONCEDENTE ou pelos órgãos de 
controle; 
V) Exercer, na qualidade de concedente, a fiscalização sobre o CTEF — Contrato de Execução e 
Fornecimento de Obras ou Serviços ou Equipamentos; 
VI) Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação 
ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso; 
VII) Responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse 
prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua 
funcionalidade; 
VIII) submeter a CONCEDENTE quaisquer modificações no Plano de Trabalho, que eventualmente 
sejam necessárias; 
IX) realizar o pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho durante a vigência deste 
Instrumento, observado o disposto na Lei Complementar Estadual n° 119, de 28/12/2012, e alterações; 
X) compatibilizar o objeto do Convênio com as normas e os procedimentos federais, estaduais e 
municipais de preservação ambiental, quando for o caso; 
XI) promover o crédito do recurso financeiro, referente A contrapartida, de acordo com o cronograma 
de desembolso do Plano de Trabalho e com o disposto na Cláusula Quinta do presente Instrumento; 
XII) disponibilizar ao cidadão, na rede mundial de computadores ou, na falta desta, em sua sede, 
informações referentes A parcela dos recursos públicos recebidos e A sua destinação, conforme o 
disposto na Lei Complementar Estadual n° 119, de 28/12/2012 e alterações, e na Lei Ordinária 
Estadual n° 15.175, de 28/06/2012; 
XIII) movimentar os recursos financeiros liberados pela CONCEDENTE, bem como a contrapartida 
financeira, exclusivamente, na conta especifica vinculada a este Convênio, nos casos de pagamento de 
despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante ordem bancária, para aplicação no mercado 
financeiro ou para ressarcimento de valores; 
XIV) não utilizar os recursos transferidos pela CONCEDENTE, inclusive os rendimentos de aplicação no 
mercado financeiro, bem como os correspondentes a sua contrapartida, em finalidade diversa da 
estabelecida neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência; 
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término de sua vigência ou rescisão; 
XXI) devolver a CONCEDENTE os valores decorrentes de glosas efetuadas 
acompanhamento e da fiscalização ou da prestação de contas, quando for o caso; 

XXII) manter-se adimplente e em situação cadastral regular durante todo o prazo de vigência do 

Convênio; 
XXIII) propiciar, no local da execução do objeto do Convênio, os meios e as condições necessárias 

para que a CONCEDENTE possa realizar supervisões; 
XXIV) assegurar o livre acesso dos servidores da CONCEDENTE, responsáveis pelo acompanhamento e g, 

fiscalização deste Convênio, bem como dos servidores dos Sistemas de Controle Interno e Externo, a ?I= 

qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos, processos e documentos relacionados, direta ou 

indiretamente, com o Instrumento pactuado, bem como prestar a estes todas e quaisquer informações 

solicitadas, quando em missão de acompanhamento, fiscalização ou auditoria; co 

XXV) manter atualizado o registro das informações e dos documentos exigidos pelo Decreto Estadual ,g 

n° 32.811, de 28/09/2018, e suas alterações; E 

XXVI) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos no local onde forem contabilizados N 

os documentos originais fiscais, trabalhistas e equivalentes, comprobatórios das despesas realizadas ,( )) 

com recursos do presente Convênio; 
XXVII) responsabilizar-se por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o (f ) (8 5 o Esj 0 

presente Instrumento; -9 

XXVIII) responsabilizar-se por todos os ônus e litígios de natureza trabalhista e previdenciária u)
‹ g 

decorrentes dos recursos humanos utilizados na execução do objeto do Convênio; 2 ,
-0 

XXIX) apresentar relatórios sobre a execução física financeira do Convênio, compatíveis com a

liberação dos recursos transferidos, assim como informações sobre o andamento da obra ou serviços ; 

e a sua conclusão, aos responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização e aos órgão de rY: 

controle interno e externo;
XXX) a prestação de contas deverá ser apresentada a CONCEDENTE, no prazo de até 30 (trinta) dias ����w 

E cts 
após o encerramento do prazo da vigência do Convênio; o o - v •-• 

• crs &-
XXXI) designar preposto para o Convênio; 76 Rio o 

XXXII) Realizar a movimentação dos recursos financeiros liberados pela CONCEDENTE, o que somente t', 7.1 
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XV) aplicar os recursos transferidos pela CONCEDENTE, bem como a contrapartida financeira, em g 
caderneta de poupança ou em fundos de aplicação lastreados em títulos públicos; 117 

XVI) promover as licitações para a contratação de obras, serviços e aquisição de materiais de acordo

com a Lei Federal n°  8.666, de 21/06/1993, bem como demais normas federais e estaduais em vigor, -8 

ou apresentar justificativa, com o respectivo embasamento legal, para sua dispensa ou inexigibilidade; 

XVII) atender, nas contratações e aquisições de bens e serviços necessários a execução do Convênio, Ltfl 

aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência e ao 

disposto na Lei Complementar Federal n° 131, de 27/05/2009, na Lei Ordinária Estadual n° 15.175, de 8 
28/06/2012, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias Estadual em vigência. 0 

XVIII) utilizar o pregão, preferencialmente na forma eletrônica, na contratação de bens e serviços 2 

comuns e, quando não couber, na forma presencial, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 01 de 

abril de 2021 e do Decreto Estadual n° 35.067/2022 e suas alterações, devendo a inviabilidade de

utilização da forma eletrônica ser devidamente justificada; 40 

XIX) inserir cláusula nos contratos celebrados com terceiros, para execução deste Convênio, que `cg; 

permitam o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle interno e 

externo, aos documentos e registros contábeis das empresas convenentes; cs, 
XX) restituir a CONCEDENTE, os saldos financeiros remanescentes do Convênio, inclusive os c% 

provenientes de rendimentos de aplicação financeira, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o
C.) 

o 
no âmbito doal 

0 

L11 
(i) 
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poderá ocorrer para atendimento das seguintes finalidades: 
a - Pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho; 
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b - Ressarcimento de valores; 
c - Aplicação no mercado financeiro. 

XXXIII) Movimentar os recursos da conta especifica do Convênio que será efetuada, exclusivamente, 
por meio de Ordem Bancária de Transferência - OBT, por meio de sistema informatizado próprio. 
XXXIV) A movimentação de recursos prevista no item anterior deverá ser comprovada a CONCEDENTE, 
mediante a apresentação de extrato bancário da conta especifica do instrumento e comprovante de 
recolhimento dos saldos remanescentes, até 30 (trinta) dias após o término da vigência do convênio 
ou instrumento congênere. 

CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 prazo de vigência do presente Convênio será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo atraso na liberação dos recursos previstos no cronograma de .2 
desembolso do Plano de Trabalho, o prazo deste Instrumento será prorrogado de oficio, pela
CONCEDENTE, pelo exato período do atraso verificado, limitado ao prazo estabelecido na Lei
Complementar Estadual n° 119, de 28/12/2012, e alterações. cs, 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A prorrogação de of/do, de que trata o parágrafo anterior, será efetivada na E 

vigência deste Instrumento e formalizada por meio de apostilamento, sendo divulgada nas ferramentas i u
de transparência previstas na Lei Complementar Federal n° 131, de 27/05/2009, e na Lei Estadual n° 

o 
14.306, de 02/03/2009, bem como suas alterações. 03 

L11 

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 valor total do presente Convênio é de R$ 2.030.537,43 (dois milhões, 
trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), que correrão à conta da 
CONCEDENTE e do CONVENENTE, conforme abaixo discriminados: 

I) Recursos da CONCEDENTE: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), à conta de dotação aprovada 
pela Lei n° 18.430, de 24/07/2023, com a seguinte classificação funcional: 
43200007.26.782.261.11639 - Restauração de estradas vicinais municipais; Elemento de Despesa: 
444042 - Auxílios; Região: 01 - Cariri; Fonte: 500 - Recurso Ordinário do Tesouro Estadual. 
II) Recursos do CONVENENTE: R$ 30.537,43 (trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta 
e três centavos) na forma detalhada no Plano de Trabalho, a titulo de contrapartida, em recursos 
financeiros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os recursos transferidos pela CONCEDENTE, enquanto não empregados em 
sua finalidade, bem como a contrapartida, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de 
poupança ou em fundos de aplicação financeiras lastreadas em títulos públicos. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os recursos do Convênio serão mantidos, exclusivamente, na conta 
especifica vinculada a este Instrumento - somente sendo permitida movimentação para o pagamento 
de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante Ordem Bancária de Transferência - OBT, para 
aplicação no mercado financeiro, na forma do parágrafo primeiro da presente cláusula ou para 
ressarcimento de valores, devendo ser observado, ainda: 
I) os rendimentos das aplicações referidas no parágrafo primeiro desta cláusula serão 
obrigatoriamente aplicados no objeto do presente Instrumento e estão sujeitos As mesmas condições 
de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos; e 
II) as receitas oriundas dos rendimentos da aplicação dos recursos no mercado financeiro não 
poderão ser computadas como contrapartida devida pelo CONVENENTE. 

PARÁGRAFO QUARTO - O CONVENENTE deverá comprovar a inclusão em seu orçamento das 
transferências recebidas da CONCEDENTE, para a execução deste Convênio. 
PARÁGRAFO QUINTO - O CONVENENTE deverá comprovar a existência em seu orçamento dos 
recursos referentes à contrapartida para complementar a execução do objeto do Convênio; 
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PARÁGRAFO SEXTO — Os recursos para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de 

investimento, 
autorize. 

deverão estar consignados no Plano Plurianual do CONVENENTE ou em lei prévia que os 

CLAUSULA SEXTA — DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
PARÁGRAFO PRIMEIRO — A CONCEDENTE transferirá os recursos previstos na Cláusula Quinta, em 

favor do CONVENENTE, em conta bancaria especifica indicada pelo CONVENENTE (Banco: Caixa 

Econômica Federal, Agência: 3839-3, Operação: 006, Conta: 71299-9), e vinculada ao presente 
Instrumento, que serão movimentados, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do Plano 

de Trabalho, referido na Cláusula Segunda, mediante comprovação de adimplência, regularidade e 

comprovação da contrapartida financeira. 
PARÁGRAFO SEGUNDO — Os recursos previstos na Cláusula Quinta somente serão liberados pela 

CONCEDENTE, e a execução iniciada pelo CONVENENTE, após a publicação da integra deste Convênio 

no Portal da Transparência. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 
PARÁGRAFO PRIMEIRO — É obrigatória a restituição pelo CONVENENTE a CONCEDENTE de eventual 

saldo de recursos, inclusive os provenientes das receitas obtidas com as aplicações financeiras 

realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou da rescisão do presente 

Instrumento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO — Os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos observando-se a 

proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida; 
PARÁGRAFO TERCEIRO — A não devolução dos saldos financeiros remanescentes implicará a 

inadimplência do CONVENENTE e a instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial. 

PARÁGRAFO QUARTO — O CONVENENTE deverá, ainda, restituir a CONCEDENTE o valor transferido, 

corrigido monetariamente desde a data do recebimento, pelo índice oficial aplicado à caderneta de 

poupança ou aos fundos de aplicação financeira, lastreados em títulos públicos, conforme regulamento, 

nas seguintes hipóteses: 
I) quando o objeto conveniado não for executado; 
II) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio. 

PARÁGRAFO QUINTO — Os valores decorrentes de glosas efetuadas no âmbito do acompanhamento e 

da fiscalização ou da prestação de contas deverão ser ressarcidos, pelo CONVENENTE a CONCEDENTE, 

no prazo máximo de 1 5 (quinze) dias contados do recebimento da notificação enviada pelo 

responsável pelo acompanhamento do Convênio, sob pena de rescisão do Instrumento, inadimplência 

e instauração de Tomada de Contas Especial. 

CLAUSULA OITAVA— DA AÇÃO PROMOCIONAL 
PARÁGRAFO PRIMEIRO — Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Convênio será, 

obrigatoriamente, destacada a participação da CONCEDENTE, observado o disposto no parágrafo 1° do 

artigo 37, da Constituição Federal. 
PARÁGRAFO SEGUNDO — Inclui-se, nesta obrigação, matéria jornalística destinada à divulgação em 

qualquer veiculo de comunicação social, convites, folhetos e impressos em geral, tanto para circulação 

interna como externa. 
PARÁGRAFO TERCEIRO — A CONCEDENTE estará autorizada a reproduzir o conteúdo do material 

produzido, indicadas as fontes e os respectivos créditos. 
PARÁGRAFO QUARTO — O CONVENENTE deverá afixar e se responsabilizar pela conservação, até o 

final da vigência do instrumento, no local da obra ou serviço, placa informativa contendo: 

I) 0 valor da obra ou serviço; 
II) 0 prazo de duração; 
III) A empresa que está executando a obra ou serviço; 
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IV) Informação de que a obra é custeada em parceria com o Governo do Estado do Ceará; c.) 
V) Indicação do órgão ou entidade que celebrou o Convênio. 11-1:3

PARÁGRAFO QUINTO — No caso de compras, o CONVENENTE deverá afixar no bem adquirido, (4_3 
quando possível, os dizeres de que a aquisição é custeada em parceria com o Governo do Estado do -8 
Ceará, bem como a indicação do órgão ou entidade que celebrou o Convênio. -0 

DE OBRAS PUBLICAS CEARA-- ----- 
SECRETARtA DAS CIDADES 

CLÁUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO — Este Convênio poderá ser alterado por meio de termo aditivo 
apostilamento, durante sua vigência, vedada a alteração do objeto pactuado. 
PARÁGRAFO SEGUNDO — As alterações de que trata o parágrafo anterior deverão ser formalizadas por 
meio de Termo Aditivo, por meio de autorização ou proposição pela CONCEDENTE, através de 
solicitação fundamentada do CONVENENTE ou sua anuência conforme o disposto no art. 35 na Lei 
Complementar Estadual n° 119/2012, e alterações, assegurada a publicidade nas ferramentas de 
transparência e no Diário Oficial do Estado, conforme a referida lei. 
PARÁGRAFO TERCEIRO — Para celebrar aditivo de valor, o CONVENENTE deverá estar adimplente e 
com a situação cadastral regular. 
PARÁGRAFO QUARTO — Independentemente de anuência do CONVENENTE, deverão ser feitas por 
meio de apostilamento as seguintes alterações: 
I) Prorrogação de Oficio; 
II) Classificação orçamentária; 
Ill) Redesignação de Gestor e/ou Fiscal do instrumento. 

OU 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
PARAGRAFO PRIMEIRO — A execução deste Convênio será acompanhada e fiscalizada pela 
CONCEDENTE, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do 
objeto, sem prejuízo da competência dos órgãos de controle interno e externo. 
PARÁGRAFO SEGUNDO — Os responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização poderão, a 
qualquer momento, solicitar esclarecimentos acerca de quaisquer indícios de irregularidade na 
aplicação dos recursos transferidos ou sobre outras pendências de ordem financeira, técnica ou legal 
relacionadas a este Convênio. 
PARÁGRAFO TERCEIRO — Fica designada a gestora ENG.' JOVANKA RANGEL FROTA, matricula 
funcional n° 700191-4, CPF n° 317.348.393-68, como representante da CONCEDENTE, responsável pelo 
acompanhamento deste Convênio, a qual avaliará os produtos e os resultados da parceria, verificará a 
regularidade no pagamento das despesas e na aplicação das parcelas de recursos, registrará todas as 
ocorrências relacionadas ã execução do objeto pactuado, inclusive as apontadas pela fiscalização, e 
adotará as medidas necessárias ao saneamento das falhas observadas, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
PARÁGRAFO QUARTO — 0 acompanhamento deste Convênio será realizado com base no Plano de 
Trabalho e respectivos cronogramas de execução do objeto e de desembolso de recursos. 
PARÁGRAFO QUINTO — Diante de quaisquer irregularidades na execução deste Convênio, resultantes 
do uso inadequado dos recursos transferidos ou de pendências de ordem técnica, o responsável pelo 
acompanhamento suspenderá a liberação dos recursos e o pagamento das despesas relativas ao 
presente Instrumento e notificará o CONVENENTE para que adote medidas saneadoras em até 30 
(trinta) dias contados do recebimento da notificação, podendo prorrogar este prazo por igual período. 
PARÁGRAFO SEXTO — Não havendo o saneamento da(s) pendência(s), no prazo fixado no parágrafo 
anterior, o responsável pelo acompanhamento deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, adotar 
as medidas previstas na Lei Complementar Estadual n°119/2012 e suas alterações. 
PARÁGRAFO SÉTIMO — O não atendimento, pelo CONVENENTE, ao disposto no parágrafo anterior 
acarretará a rescisão do Convênio, a sua inadimplência e a instauração de Tomada de Contas Especial. 
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PARÁGRAFO OITAVO - A responsável pelo acompanhamento registrará a inadimplência do 
CONVENENTE, se: 
1) Os saldos financeiros remanescentes não forem devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias após o 
término da vigência ou da rescisão deste Instrumento; 
2) A prestação de contas não for apresentada conforme a Cláusula Décima Segunda deste 
Instrumento; 
3) A prestação de contas for avaliada como irregular; 
4) 0 instrumento tiver sido rescindido, na hipótese de não ter efetuado o ressarcimento do valor 
glosado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, nos termos 
da Lei Complementar Estadual n° 119, de 28/12/2012, e alterações. 

PARÁGRAFO NONO - A fiscalização da execução do objeto do Convênio sera realizada pelo ENG.° 
JOSÉ WILLIAN MOREIRA LEITE - matricula funcional n° 3000955-X, CPF n° 940.501.983-04; sendo 
permitida a contratação de terceiros ou a celebração de parcerias com outros órgãos, para assisti-la ou 
subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 93 do Decreto Estadual n° 
32.811, de 28/09/2018, e alterações. 
PARÁGRAFO DÉCIMO - Ao responsável pela fiscalização caberá: visitar o local da execução do objeto 
pactuado, atestar a sua execução e comunicar, ao responsável pelo acompanhamento, quaisquer 
irregularidades detectadas, sem prejuízo de outras ações que se façam necessárias. 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A CONCEDENTE proverá as condições necessárias à realização das 
atividades de acompanhamento e fiscalização do Convênio, programando visitas e outras diligências ao 

local da execução do objeto com tal finalidade que, caso não ocorram, deverão ser devidamente 

justificadas. 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O CONVENENTE garantirá o livre acesso aos servidores da 

CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo, a todos os atos e fatos relacionados direta 

ou indiretamente com o Convênio, não podendo sonegar, a estes servidores, quando investidos na 

missão de acompanhamento, fiscalização ou auditoria, processos, documentos e informações relativos a 

parceria, sob pena de irregularidade cadastral. 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os agentes designados para o acompanhamento e para a 
fiscalização deste Instrumento são responsáveis pelos atos ilícitos que praticarem, respondendo, para 

todos os efeitos, pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo. 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O CONVENENTE ficará sujeito à responsabilização administrativa, 

civil e penal, se, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos 

responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização e aos órgãos de controle interno e externo, no 

desempenho de suas funções institucionais relativas ao Convênio. 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Fica facultado a CONCEDENTE, por meio do fiscal ou do gestor do 
Convênio, requerer, solicitar ou requisitar documentos, diligências, vistorias ou quaisquer outras 

medidas que considerem necessárias à comprovação da realização do objeto ou da correta aplicação 

dos recursos transferidos, não ficando adstrito a redação deste instrumento, mas à Lei, Decretos e 

princípios de Direito Administrativo. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VEDAÇÃO DE DESPESAS 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - E vedada, conforme art. 25, § 2°, da Lei Complementar n° 101, de 

04/05/2000, a utilização dos recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento, 

ainda que em caráter de emergência e com posterior cobertura, e para pagamento de despesas com: 

I) Taxa de administração, de gerência ou similar, salvo as situações especificas previstas em 

regulamento; 
II) Remuneração, a qualquer titulo, a servidor ou empregado público ou seu cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o segundo grau, por serviços de consultoria, 
assistência técnica, gratificação ou qualquer espécie de remuneração adicional, ressalva das as 
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hipóteses previstas na Lei Complementar n° 119/2012 e alterações, em lei especifica e na Lei de 
Diretrizes orçamentárias; 
Ill) Multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos e recolhimentos fora dos prazos, 
exceto quando decorrer de atraso na liberação de recursos financeiros, motivado exclusivamente pelo 
órgão ou entidade CONCEDENTE; 
IV) Clubes, associações ou quaisquer entidades congêneres, cujos dirigentes ou controladores sejam 
agentes politicos de Poder ou do Ministério Público, dirigentes de órgão ou entidade da 
Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, 
bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau do gestor do órgão 
responsável pela celebração deste Instrumento; 
V) Publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, relacionadas com o 
objeto deste Instrumento, das quais não constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal das autoridades e servidores da CONCEDENTE e do CONVENENTE; 
VI) Bens e serviços fornecidos pelo CONVENENTE, seus dirigentes ou responsáveis, bem como 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedado qualquer tipo de pagamento em desacordo com o disposto na Lei 
Complementar Estadual n°119, de 28/12/2012, e alterações. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a aplicação dos recursos transferidos e da contrapartida, no 
mercado financeiro, em desacordo com os critérios previstos no parágrafo terceiro da cláusula quinta. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONVENENTE apresentará a CONCEDENTE prestação de contas 
comprovando a boa e regular aplicação dos recursos transferidos por meio do Convênio, no prazo de 
até 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do Convênio, sob pena de inadimplência e 
instauração de Tomada de Contas Especial, na forma do regulamento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Prestação de Contas observará as normas contidas no Decreto Estadual n° 
32.811, de 28/09/2018, contendo elementos que permitam a gestora do instrumento concluir que o 
seu objeto foi executado conforme pactuado, bem como mediante os seguintes procedimentos: 
I) Apresentação do Relatório Final de Execução do Objeto; 
II) Devolução do saldo remanescente, quando houver; 
III) Apresentação do extrato da movimentação bancária da conta especifica indicada, compreendendo 
o período de vigência do presente instrumento; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONCEDENTE analisará a prestação de contas no prazo de até 60 
(sessenta) dias contados da data de sua apresentação pelo CONVENENTE, sob pena de ficar proibido 
de celebrar novos Termos de Ajuste ou instrumentos congêneres. 
PARÁGRAFO QUARTO - Por ocasião da prestação de contas, a CONCEDENTE emitirá parecer nos 
termos dos arts. 102 e 103 do Decreto n°32.811, de 01/10/2018. 
PARÁGRAFO QUINTO - A reprovação, pela CONCEDENTE, da prestação de contas apresentada pelo 
CONVENENTE ensejará a sua inadimplência e a instauração de Tomada de Contas Especial. 
PARÁGRAFO SEXTO - As despesas relativas à consecução do objeto pactuado neste Instrumento 
deverão ser comprovadas mediante documentos fiscais originais emitidos em nome do CONVENENTE, 
devidamente identificados com o número do Convênio. 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O CONVENENTE deve manter arquivo, em boa ordem, com os documentos 
originais que comprovem a execução e a boa e regular aplicação dos recursos recebidos por meio do 
Convênio, os quais permanecerão à disposição da CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e 
externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da apresentação da prestação de contas, se tiver sido 
aprovada, ou da data de regularização da prestação de contas inicialmente reprovada. 
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO — Este Convênio poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nos seguintes 
casos: 
I) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, devendo 
ser formalmente justificada pela autoridade competente; 
II) Determinada pela CONCEDENTE, por ato unilateral, desde que formalmente motivada no processo, 
sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, podendo se dar nas seguintes situações: 

a) descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento ou das condições estabelecidas no 
piano de trabalho anexo; 
b) não utilização dos recursos financeiros até o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
da primeira liberação dos recursos, paralisação ou atraso do cronograma de execução, injustificados; 
c) descumprimento da legislação vigente; 
d) não saneamento de irregularidades na execução deste instrumento, decorrentes do uso 
inadequado dos recursos e pendências de ordem técnica; 
e) constatação, a qualquer tempo, de falsidade na documentação apresentada, 
f) a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial; 
g) o desatendimento das determinações do servidor designado para acompanhar e fiscalizar o 
instrumento congênere, assim como as de seus superiores; 
h) a dissolução, alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura do CONVENENTE, que 
prejudique a execução do instrumento; 
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela CONCEDENTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este instrumento; 
j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
deste instrumento. 

Ill) Em decorrência de determinação judicial. 
PARÁGRAFO SEGUNDO — A rescisão deste Convênio implica a antecipação do final da sua vigência, 
trazendo as seguintes consequências para os atos, registros e controles a ele vinculados: 
I) Alteração nos prazos relativos ao período de execução do objeto; 
II) Interrupção do Cronograma de Desembolso; 
Ill) Interrupção da emissão de OBT, observado o disposto nos parágrafos 10 e 20 do art. 87 do 
Decreto n° 32.811 de 28/09/2018; 
IV) Interrupção do cronograma de Metas/Etapas de execução do objeto; 
V) interrupção do cronograma de monitoramento deste instrumento; 
VI) Inicio da contagem dos prazos para apresentação e análise da Prestação de Contas, nos termos do 
Capitulo I do Titulo IX do Decreto n°32.811 de 28/09/2018. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — O não ressarcimento, pelo CONVENENTE, dos valores glosados, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação enviada pelo responsável pelo 
acompanhamento, ensejará sua inadimplência, a rescisão deste Instrumento e a instauração de Tomada 
de Contas Especial. 
PARÁGRAFO QUARTO — A rescisão, por acordo entre os participes ou unilateralmente pela 
concedente, será formalizada por meio da celebração de Termo de Rescisão, que terá eficácia com a 
publicação de seu extrato, até o quinto dia (Ail do mês seguinte ao de sua assinatura, no Diário Oficial 
do Estado e no Portal da Transparência ou nos termos da decisão judicial que a determinou. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS DÚVIDAS E DOS CASOS OMISSOS 
As dúvidas suscitadas na execução do Convênio, bem como os casos omissos, serão dirimidos pela 
CONCEDENTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS COMUNICAÇÕES E REGISTROS DE OCORRÊNCIAS 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO — Todas as comunicações relativas ao presente Convênio serão consideradas 
como regulares se entregues ou enviadas por oficio, carta protocolada, telegrama, fax ou e-mail. 
PARÁGRAFO SEGUNDO — As comunicações dirigidas a CONCEDENTE deverão ser entregues na Av. 
Alberto Craveiro, n° 2775, bairro Castelão, CEP 60.861-211, Fortaleza-CE ou no endereço eletrônico 
cadastrado no sistema informatizado de gestão de Contratos e Convênios. 
PARÁGRAFO TERCEIRO — As comunicações dirigidas ao CONVENENTE deverão ser encaminhadas para 
o seu endereço constante no cabeçalho desse instrumento ou para o endereço eletrônico cadastrado 
no sistema informatizado de gestão de Contratos e Convênios. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO — A CONCEDENTE publicará a integra do Convênio na Plataforma Ceará 
Transparente (www.transparencia.ce.gov.br) e, resumidamente, até o quinto dia ail do mês seguinte ao 
de sua assinatura, na imprensa oficial. 
PARÁGRAFO SEGUNDO — A publicidade da integra deste Instrumento no Portal da Transparência 
antecederá obrigatoriamente a sua publicação resumida na imprensa oficial e conferir lhe-6 eficácia 
para fins do inicio da liberação de recursos financeiros pela CONCEDENTE e da execução pelo 
CONVENENTE. 
PARÁGRAFO TERCEIRO — Considera-se integra do Convênio, além do termo de formalização, o 
respectivo Plano de Trabalho e seus anexos, devidamente datado e assinado pelas partes. 
PARÁGRAFO QUARTO — O CONVENENTE deverá disponibilizar ao cidadão, na rede mundial de 
computadores e em sua sede, informações referentes à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua 
destinação, sem prejuízo da prestação de contas a que esteja legalmente obrigado. 
PARÁGRAFO QUINTO — 0 Poder Executivo poderá exigir a qualquer tempo e a seu exclusivo critério 
que todos os atos das licitações e da respectiva dispensa ou contratação por inexigibilidade, relativos a 
este Convênio, sejam publicados no Diário Oficial do Estado e na ferramenta estadual de Transparência 
exigida pela Lei Complementar n° 131, de 27 de maio de 2009. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza-CE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir os conflitos decorrentes do Convênio, que não forem resolvidos 
administrativamente. 
E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Fortaleza/Ce, de de 2025. 

José Valdeci Reboucas 
SUPERINTENDENTE DA SOP 

Assinado de forma digital 
por ANTONIO ROSENO 
Flitl-i0:51422255387 

PREFEITO DE AIIILQ4galr4Q1053-6rados: 2025.08.25 

87 14:04:18-0300' 
TESTEMUNHAS:
1. Emilia Maria Teixeira de Araújo 
CPF: 111.408.363-15 

ANTONIO 
Antônigkia40 Filho 

2. Thiago Emidio Braga Montenegro de Matos 
CPF: 042.219.493-09 

Convénio n" 067/2025 — Prefeitura de Antonina do Norte-CE — Pavimentação em Pedra Tosca ern diversas ruas no 
municipio de Antonina do Norte-CE. 

10 
Superintendência de Obras Públicas - SOP 
Av Alberto Craveiro. 27/5 Tel reo Castelao • CEP 60861-211 
Fortaleza-CE • Fone (85) 3108 2800 / (85) 31082801 



•014.111.011.111... 

Mgt 
PrE.;e4 

COMiSSO de Licilacio a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 

GABINETE DO PREFEITO 

Pg.  k l)€

E 
o 

PLANO DE TRABALHO O 0, 

N° DO MAPP 
3199 

CONCEDENTE: 71 a5 a) 
SOP o 

o 
I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO -0 

g 
PROPONETE/CONVENENTE co 

Z 
NOME: 

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte 

UI 
CPF/CNPJ: o -0 

07.594.500/0001 - 48 To 
V 

RESPONSÁVEL 
a.0 

o 

NOME: 

Antônio Roseno Filho 

4 
CPF/C NPJ: O .E — 

514.222.553 - 87 ---
II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO — 

VALOR: 

2.030.537,43 

.., 
DATA DO PLANO DE TRABALHO (V.-

06/08/2025 CV 
0 

Ill - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO co o 
,.,., 

OBJETO: o 

Realização de obras de pavimentação em pedra tosca no Bairro Castelo Branco, atrás da Escola de Ensino Médio de Temp
Integral - EMMTI Antônio Mota, Bairro Serraria, Bairro Serraria - II, próximo a areninha e no Bairro Boa Vista, na sede dh 
Município de Antonina do Norte. E 

0 
PUBLICO ALVO: População do Município de Antonina do Norte. z 

Lu 
in 

IV — PERIODO DE EXECUÇÃO 0 
cc 

INICIO: FIM: 0 

APDA APDA + 12 MESES R 
V — JUSTIFICATIVA z 

a 
A execução de obras de pavimentação em pedra tosca na sede do Município de Antonina do Norte é uma medida essenca 
para a melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população. Diversas vias ainda se encontram em condiçõ4 
precárias, com ausência de pavimentação adequada, dificultando o trafego de veículos e pedestres, especialmente em período2 
chuvosos, quando o acumulo de lama e a erosão do solo se tornam mais intensos.
A pavimentação em pedra tosca, além de ser uma solução eficiente e economicamente viável, proporciona maior durabilidade 
reduz custos com manutenção, melhora o escoamento das águas pluviais e contribui significativamente para a valorização dcfg 
imóveis e a mobilidade urbana. Ademais, a obra impacta positivamente o desenvolvimento local, facilitando o acesso 4;4 
população aos serviços públicos, comércios, escolas e unidades de saúde. E 
Diante disso, justifica-se plenamente a realização das obras como parte de um conjunto de ações voltadas 6 promoção do ber43' 
estar coletivo, desenvolvimento urbano e modernização da infraestrutura do município. Serão contempladas as seguintel 
ruas: Rua SDO —01 ( extensão de 134,31 m); - Rua SDO —02 ( extensão de 323,20m); - Rua SDO —03 ( extensão de 178,Q3 
m); - Rua SDO —04 (extensão de 182,27 m); - Rua SDO —05 (extensão de 30 m) - localizadas no Bairro Castelo Branco, - Ri4 
— 01 (extensão de 73,55 m); - Rua — 02 ( extensão de 258,67 m); - Rua — 03 (extensão de 66,66 m); - Rua — 04 ( extensão cI4 
56,82 m); - Rua — 05 ( extensão de 68,52 m) - todas localizadas atrás a Escola de Ensino Médio de Tempo Integral - EEMV 
Antonio Mota, - Rua José Linard de Lima —01 (extensão de 51,37 m); - Rua José Linard de Lima — 02 ( extensão de 201,83 rnc2 
localizadas no Bairro Serraria, - Rua SDO -01 ( extensão de 104,95 m); - Rua SDO —02 (extensão de 251,86 m); - Rua SDO 
— 03 ( extensão de 114,24 m); - Rua SDO - 04 (extensão de 36,27 m); - Rua SDO — 05 (extensão de 250,62 m); - Rua MarM 
Nazaré Nunes (extensão de 124,80 m); - Rua SDO — 08(extensão de 70,69 m) - localizadas no Bairro Serraria II, - RA 
Projetada - 01 (próximo a Areninha) — (extensão de 186,68 m); - Rua SDO — 10 (extensão de 123,75 m); - Rua SDO — 1:1, 
(extensão de 147,09 m) localizadas no Boa Vista, - Rua ao Lado do CEI, localizada no Bairro Serraria II (extensão de 264,6a 
—' a) 

c 
VI —INDICADORES PARA AFERIÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS w, 

* 0 Fiscalizar periodicamente, conforme contrato, a execução do objeto, por meio de profissional habilitado; _ 
c 
8. 

Realizar relatórios de acompanhamento de execução física da obra e inserir no sistema E-Parcerias; 'al 
-65 
o 

Realizar prestação de contas final, com a expedição do termo de encerramento do objeto e inserir no sistema E-Parcerias, a siE-c¡ _ 
validado pelo Concedente;

as 
o 

0 monitoramento sera realizado por servidor designado como gestor, que sera auxiliado por servidor designado como fiscal di 
instrumento, nos termos da Lei Complementar n° 119/2012 e suas alterações posteriores do Decreto Estadual r4 

u 32.811/2018. o 
• ci 

RUA JOAO BATISTA ARRAIS, - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARA - CNPJ; 
07.594.50010001-48. 
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Viii- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS •-ti - 

VALORES: DESCRIÇÃO % 
0, 

VALOR (R$) o 

VALOR TOTAL: 100,00% 2.030.53A3 

VALOR DO REPASSE 98,50% 
-g 

2.000.0000 

VALOR CONTRAPARTIDA 1,50% 30.53/3 

CRONOGRAMA DE REPASSE 

ANO VALOR To 
r 1 

2025 1.250.000)0 

2026 750.000'10 

TOTAL 2.000.0000 
t; 

IX - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

REPASSE META - 1 META - 2 META - 3 META - 4 
o 

SOMA ,7 
8 

APDA 50.000,00 - - - 50.0040 

APDA + 02 410.000,00 - - - 410.0000 
C 

APDA + 04 790.000,00 - - 790.000&0 

APDA + 06 750.000,00 - - - 750.0000 
1 

_ - _ _ _ 
o 
z_ U)

2.000.0040 
o 

SUB-TOTAL 2.000.000,00 - - - 

CONTRAPARTIDA 
FINANCEIRA 

META - 1 META - 2 META - 3 META - 4 
2-

SOMA o 

APDA 763,44 763,44 - - - 76354 

APDA + 02 6.260,17 - - - 6.2607 

APDA + 04 12.062,28 - - - 12.06228 

APDA + 06 11.451,54 - - - 
8 

11.451 4 
o 

- - _ _ 

SUB-TOTAL 30.537,43 - - 
c 

30.5373 

TOTAL 2.030.537,43 - - - 2.030.5343

ASSINATURA DO PROPONENTE 
Antonina do Norte (CE), 06 de agosto de 2025. 

Antônio Roseno Filho 
Prefeito Municipal 

ASSINATURA DO CONCEDENTE 
Fortaleza, (CE) 

Superintendente de Obras Públicas 

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, fr 08 -BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARA- CNPJ: 
07.594.600/0001-48. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE 

ANEXO II 

CERTIFICADO DE PRE-QUALIFICAÇÃO 

EMPRESA 
Nome / RazAo Social CPF / CNPJ N° 

Endereço (Rua! Av.) N° Complemento Bairro 

CEP Cidade / UF Fone/FAX E-mail 

CERTIFICAMOS que a empresa acima atende As exigências relativas A HABILITAÇÃO 
JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA, definidas no Edital 
de PRE-QUALIFICAÇÃO N° 11.07.2025/2025 para execução dos serviços abaixo 
relacionado. 

DESCRIÇÃO DO OBEJETO CONFORME EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE 

CERTIFICAMOS que o(a) cadastrado(a) acima qualificado(a) atendeu aos requisitos para 
inscrição no CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS desta Prefeitura Municipal, 
conforme institui a lei federal 14.1331/2021, Decreto Municipal n° 027/2025 de 15 de 
setembro de 2025. 

Antonina do Norte/CE, de de 2025 

ANTONIO PAES DA SILVA 
Agente de Contratação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE--- -

ANEXO lit 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DEMICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA 

HIPÓTESE DE 0 LICITANTE SERUMA ME ou EPP). 

(Papel timbrado da empresa) 

REF.: EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO N° 2025.09.16.01 

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a). , DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a 

qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da Lei Federal 

Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei Federal Complementar 

n° 147 de 07 de Agosto de 2014, e que não celebrou contratos com a Administração Pública 

cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte, em concordância com o Art. 4°, § 2°, da 

Lei Federal n° 14.133/2021. Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 

Local e data, 

(assinatura do representante legal da empresa) 



n GOVERNO MUNICIPAL 

ANTONINA 
DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 

(Papel timbrado da empresa) 

REF.: EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO N° 2025.09.16.01 

A empresa , inscrita no CNPJ sob N°  sediada  , DECLARA, sob as 
penas da Lei que atende as exigências do edital quanto à habilitação para os fins previstos 
na PRE-QUALIFICAÇÃO N° , bem como: 

I - Está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social - INSS e o 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço — FGTS, bem como, atende as exigências do 
Contrato quanto à habilitação jurídica para os fins da PRE-QUALIFICAÇÃO N° 
2025.09.16.01. 

II - Que não está impedida de participar de licitações ou contratar com esta Administração 
Pública Municipal, Direta ou Indireta e que não é declarada inidõnea pelo Poder Público, de 
quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito 
a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na 
presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer. 

Ill — Estou ciente de que, se a empresa tornar-se vencedora do presente certame, em 
casos de inexecução parcial ou total das obrigações assumidas nesta PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
N° 2025.09.16.01, ensejará na rescisão dos termos acordados, com a possibilidade da 
Administração, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as sanções administrativas 
cabíveis. 

Local e data, 

(assinatura do representante legal da empresa) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE 

ANEXO V 

(Papel timbrado da empresa) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE: 
INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE 
CUMPRIMENTO ARTIGO 63, INCISO IV, DA LEI FEDERAL N.° 14.133/2021 

REF.: EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO N° 2025.09.16.01 

e l % A empresa  , inscrita no CNPJ n° ,sediada na rua 
  n°  , bairro  , cidade, estado, , 

CEP. ,  , portador do RG 
 , inscrito no CPF n° , residente e 
domiciliado na rua  , n° , bairro  , cidade  , 
estado  , CEP , DECLARA, sob as penalidades da lei, que: inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus 
anexos; cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado daPrevidência Social, de que trata o art. 93 da Lei n°8.213/91; 

Local e data, 

(assinatura do representante legal da empresa) 
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AtIlEXO V( 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO 
SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE 

(Papal timbrado da empresa) 

REF.: EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO N°2025.09.16.01 

Declaração Servidor 

(Nome da Empresa) inscrita no CNPJ sob o n°.   sediada no(a) 
 , declara,sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso IV, do artigo 14 da Lei 
Federal n°. 14.133/2021, que não tem, aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

Local e data, 

(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

(Papel timbrado da empresa) 

REF.: EDITAL DE PRE-QUALIFICAÇÃO N°2025.09.16.01. 

A empresa 
o N° , por intermédio de seu representante legal o(a) 

,os Sr(a)  , portador(a) da Carteira de Identidade n°  e do CPF 

n° , DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do Artigo 68 da Lei N° 

14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

SIM( ) OU NÃO( ). 

Local e data, 

, inscrita no CNPJ sob 

(assinatura do representante legal da empresa) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 


